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1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
  
  El presente proyecto pertenece al campo de la ingeniería fluidomecánica y consiste 
en crear una nueva red de abastecimiento de aguas potables para la comarca de Izagaonda 
(Navarra). Con esta nueva obra, se desea cubrir una demanda ya existente en la zona para 
los pueblos de Beroiz, Iriso, Ardanaz, Reta y Zuazu y además, abastecer a una 
urbanización de bungalow y de acampada que se encuentra junto a la ermita de San 
Miguel.  
  Aunque la demanda total de habitantes de los lugares antes citados no llegan a los 
mil habitantes, la obra se va a dimensionar hasta esta cifra, ya que en un futuro es posible 
que el resto de pueblos cercanos a la comarca necesiten proveerse de agua potable a través 
de la red de aguas que se va a construir. 
 
  La toma de agua se realizará desde el río Irati, junto a la localidad de Ayanz y tras 
la captación del agua, se tratará para su potabilización y a continuación, una caseta de 
bombeo nos trasladara el agua ya potabilizada a un depósito situado en la parte superior de 
la sierra de Gongolaz, desde donde se repartirá el agua a toda la comarca, utilizando la red 
de abastecimiento existente.  
  
  Se realizará otra captación en la red de abastecimiento a la altura de Ardanaz, para 
bombear el agua hasta la peña de Izaga y poder abastecer así al camping situado junto a la 
















  La Diputación Foral de Navarra, convocó un Concurso de propuestas para el 
abastecimiento agua potable de una zona de Navarra denominada Izagaondoa. Se trataba 
del abastecimiento de agua a la comarca de Izagaondoa, con una superficie aproximada de 
5.000 Km2 y que comprende unas decenas de localidades, de las que se destaca Ardanaz 
con unos 80 habitantes por ser el ayuntamiento de la comarca e Iriso, con la mayor 
población de la zona con aproximadamente unos 180 habitantes. 
 
  Es una zona claramente agrícola y ganadera con núcleos de población de menos de 
200 habitantes, que sufre una gran despoblación debido fundamentalmente a la falta de 
industrialización y a la escasez de medios. Junto a la agricultura y ganadería, la industria 
agroalimentaria es el sustento fundamental de la mayoría de las familias y en donde se basa 
la economía de la zona. 
 
  La comarca se encuentra situada en un valle delimitado al Norte y Este por la sierra 
de Gongolaz, que le separa de municipios de población importantes como es el de Aoiz y 
al Sur por la peña de Izaga con una altura ligeramente inferior a los 1300m., que dificulta 
el acceso a la zona media de Navarra.  
 
  El acceso más destacado a la comarca de Izagaondoa se encuentra al Oeste de la 
misma con la carretera comarcal NA-234 que le comunica con la zona de Aoiz y con la 
carretera nacional N-240 con dirección a la capital Navarra. 
 
  En la página siguiente se adjuntan dos planos con el fin de mejorar la comprensión, 
a la hora de localizar la comarca de Izagaondoa. El primero de ellos, a gran distancia en 
donde se observa la localización de la zona con respecto Pamplona y un segundo, 



















1.3. SITUACIÓN ACTUAL 
 
  La comarca de Izagaondoa situada al sureste de la capital Navarra se abastece de 
agua potable a través de un conducto que bordea la Sierra de Gongolaz y accede a la zona 
por la localidad de Turrillas. 
 
  Con el presente proyecto se pretende aumentar la capacidad de suministro de la 
comarca, pero sin variar el servicio de redes de baja ya existente. Por lo que el nuevo 
depósito diseñado de la Sierra de Gongolaz se comunicará con esta red, garantizando la 
demanda de agua potable para el futuro. 
La red de Baja cuenta con una serie de tuberías que intercomunican las diferentes 
poblaciones y finalizan en los depósitos de abastecimiento de cada una de ellas. 
 
  Para no sobre cargar esta red de Baja, se colocaran válvulas reductoras de presión, 
ya que el depósito se a diseñado en lo alto de la Sierra de Gongolaz y esiste una gran 
diferencia de alturas entre este y los depósitos de abastecimientos situados junto a las 



















1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
1.4.1. Disposición de conjunto 
  En los primeros compases de la realización del presente proyecto, se estudiaron dos 
posibles alternativas, a la hora de hacer frente a la propuesta de abastecimiento de agua 
potable de la comarca de Izagaondoa, son: 
• Colocar un depósito en la sierra de Gongolaz para abastecer los pueblos de la 
comarca y desde la localidad de Ardanaz bombear agua hasta la ermita de San Miguel. 
 
• Colocar un único depósito junto a la ermita de San miguel que proporcione agua 
potable al campamento y a toda la comarca de Izagaondoa. 
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  Tras realizar un primer estudio, se opto por utilizar la opción 1, ya que la sierra de 
Gongolaz se encuentra junto a la fuente superficial de obtención de agua, el río Iratí y 
aunque en esta opción se construyan dos depósitos, el gasto en conducciones y grupos de 
bombeo es mucho menor. Por lo que la opción 2 se ha descarto ya que no era factible, 
debido a que la ermita de San Miguel se encuentra a una altura y a una distancia muy 
elevadas con respecto al Río Iratí, lo que supone utilizar una caseta de bombeo de mayor 
dimensión, incrementando así el gasto de la obra. 
 
  Un vez elegida la alternativa más conveniente, en los sucesivos puntos del apartado 
se explicarán los distintos problemas que se han planteado en relación, al sistema de 
bombeo de mayor rendimiento, serie o paralelo, al número de bombas a utilizar, diámetros 
de tuberías para el traslado del agua o cumplir la normativa vigente. 
 
1.4.2. Obras de captación y bombeo 
  Tras la captación de agua del Río Iratí, se ha concluido construir dos depósitos de 
aproximadamente 50m3 cada uno con el fin de aprovechar los cimientos de la caseta de 
bombeo de Ayanz y poder así tratar el agua obtenida de la captación. 
 
  Como primera fase del actual proyecto se procedió a estudiar diversas alternativas a 
los bombeos. Estas alternativas se estudian en el documento nº2 del proyecto 
“Dimensionamiento de los bombeos” con la premisa de conseguir el sistema de bombeo 
que menos consumo energético tuviese para elevar el agua ya tratada hasta el depósito de 
suministro. 
Tras la realización de todos los cálculos realizados en este documento anteriormente 
citado, se ha llagado a la conclusión de que: 
 - El bombeo de Ayanz va a constar de dos bombas colocadas en serie de la marca 
Grundfos y modelo CR-64, ya que en todos los diámetros analizados tienen un consumo 
diario inferior a los de las bombas CR-90 y CR-120. 
 - En el bombeo de Ardanaz se van a montar dos bombas en serie de la marca Grundfos 
y modelo CR-45, debido a que es el único modelo de la serie CR en el que se puede utilizar 
únicamente dos bombas en serie para hacer frente a tan elevado desnivel del terreno y por 




1.4.3. Obras de conducción 
  Tanto en la conducción desde Ayanz hasta la Sierra de Gongolaz como en la de 
Ardanaz hasta lo alto de la Peña de Izaga se a optado por utilizar tuberías de fundición 
dúctil K-9, debido fundamentalmente a que ambas tuberías deberan soportar una gran 
presión durante la elevación del agua potable. 
 
  Para la obtención del diámetro más adecuado se ha realizado un estudio 
aproximado del mismo para los caudales que les demanda cada una de las zonas y a 
continuación se han analizado los diámetros para los distintos grupos de bombeo 
obteniendo así la anchura más adecuada para las tuberías. Tras realizar los distintos 
cálculos en el documento nº 2 se ha concluido para las conducciones: 
 - Para la conducción de Ayanz se obtuvieron las perdidas de altura producidas por la 
tubería debido al rozamiento del agua sobre ella y se llego a la conclusión de que eran 
aceptables los diámetros de 100, 125 y 150mm. por lo que se procedió a estudiarlos con los 
distintos sistemas de bombeo (utilizando así el caudal real). Llegando a la conclusión de 
que con el diámetro de 150mm. se obtenían las menores perdidas por rozamiento en la 
tubería y por lo tanto el grupo de bombeo tenia un consumo de energía eléctrica menor al 
resto de los estudiados.    
 - Para la conducción de Ardanaz se analizaron las perdidas en la tubería para los 
distintos diámetros, obteniendo así un diámetro muy pequeño que no existía para las 
tuberías de fundición dúctil. Por ello se utilizo el menor diámetro comercializado por la 
marca Rekalde de 80mm. y a partir de este diámetro se analizaron los grupos de bombeo 
más adecuados para colocar en la instalación.  
 
1.4.4. Depósitos 
  En el presente proyecto se van construir dos depósitos, un primer depósito 
regulador de suministro que abastece a los distintos depósitos de las localidades de la 
comarca de Izagaondoa; y un segundo depósito de abastecimiento, que cubre las demandas 
de agua potable del camping en lo alto de la Peña de Izaga. 
 
  Para su dimensionamiento se ha tenido en cuenta la demanda diaria de la población 
local, estacional y una reserva para posibles incendios que les obliga el Real Decreto de 
Octubre de 1996 a los depósitos de menos de 2.000m3.  
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 - El depósito regulador de suministro de la Sierra de Gongolaz se construirá con una 
capacidad de 423,5m3 ya que la demanda diaria asciende a los 388,8m3. Se decidió 
construirlo con una única cuba ya que al tratarse de un depósito de suministro puede ser 
vaciado para su limpieza sin cortar el suministro de la comarca. 
 - El depósito de abastecimiento de la Peña de Izaga se construirá con una capacidad de 
112m3 ya que la demanda diaria del camping son 96m3 tal como se observa en los cálculos 
realizados. Al tratarse de un depósito de abastecimiento no puede cortarse el caudal de 
suministro en ningún momento y para poder realizar las medidas de limpieza, se construirá 
con dos cubas de igual capacidad pudiendo hacer frente una de las cubas al caudal 


























1.5. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LAS OBRAS 
  En este Anejo se reseñará un breve resumen de las características principales de las 
obras proyectadas: 
 
  Ayuntamiento o Concejo de Izagaondoa 
  Número de habitantes del último censo 180 
  Población de cálculo (25 años) 1000 habitantes  
  Dotación de cálculo (25 años) 240 l/hab. x día 
  Volumen de agua diario 400 m.3/día 
  Caudal continuo equivalente 20,89 l./seg. 
  Procedencia de las aguas Río Iratí  
  Tipo de captación/es succión 
  Tipo de tratamiento de agua potabilización 
 
Elevación de Ayanz: 
  Altura manométrica 317 m. 
  Potencia 894,71 Kw./día 
  Horas diarias de funcionamiento 5,32 h. 
 
Conducción de Ayanz: 
  Longitud total 892 m. 
  Diámetro 0.15m., 150 mm. 
  Material fundición dúctil, K-9 
  Presiones normalizadas de tuberías 64 atm. 
 
Depósito Regulador de Ayanz: 
  Tipo hormigón Armado  
  Número de compartimentos 1 
  Capacidad 423,5 m.3 
  Cota absoluta de la solera 895 m. 
 




Elevación de Ardanaz: 
  Altura manométrica 580 m. 
  Potencia 505,53 Kw./día 
  Horas diarias de funcionamiento 3,77 h. 
 
Conducción de Ardanaz: 
  Longitud total 2463.4 m. 
  Diámetro 0.08 m., 80 mm. 
  Material fundición dúctil, K-9 
  Presiones normalizadas de tuberías 64 atm. 
 
Depósito Regulador de Ardanaz: 
  Tipo hormigón armado  
  Número de compartimentos 2 
  Capacidad 112 m.3 




















1.6. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
1.6.1. Introducción 
  La finalidad de las obras definidas en este Proyecto es la construcción de la 
infraestructura hidráulica en Alta para el abastecimiento de la comarca de Izagaondoa y de 
un pequeño camping junto a la ermita de San Miguel. 
 
La infraestructura hidráulica proyectada en Izagaondoa consta básicamente de: 
 Una red de Alta desde Ayanz hasta lo alto de la Sierra de Gongolaz: 
  Formada por una caseta de bombeo situada junto al pueblo de Ayanz que bombea 
agua desde el Río Iratí hasta un deposito en lo alto de la Sierra de Gongolaz., a través de 
una tubería de fundición de aproximadamente 900 m. de longitud y 150mm. de diámetro. 
De este depósito salen las tuberías que conforman la red de Baja que distribuyen el agua a 
los depósitos de las distintas poblaciones, cuya definición no es objeto del presente 
proyecto. 
 
Las obras proyectadas que conforman la red de Alta junto a Ayanz, son: 
- Caseta de Bombeo de Ayanz 
- Conducción de Ayanz a la Sierra de Gongolaz 
- Depósito regulador de suministro de la Sierra de Gongolaz 
 
 Una segunda red de Alta desde Ardanaz hasta la ermita de San Miguel: 
  Una segunda caseta de bombeo situada en Ardanaz eleva de nuevo el agua hasta lo 
alto de la peña de Izaga, junto a la ermita de San Miguel, para abastecer de agua potable a 
un camping de 200 residentes. La tubería utilizada al igual que la anterior es de fundición 
pero su longitud es aproximadamente de 2,5 Km. y su diámetro de 80 mm. 
 
Las obras proyectadas que conforman la red de Alta junto a Ardanaz, son: 
- Caseta de Bombeo de Ardanaz 
- Conducción de Ardanaz a la Peña de Izaga 





1.6.2. Caseta de bombeo de Ayanz 
  Esta caseta de bombeo se localiza en el término del Soto junto al Río Iratí en la 
orilla opuesta de la localidad de Ayanz, al igual que la ubicación de la captación que 
también se encuentra en el mismo lugar. 
Las dimensiones de la caseta son 5.19 x 8.39m., sus muros están construidos con bloques 
de hormigón hidrófugo de 39 x 19 x 19 cm. y la cubierta con chapa metálica galvanizada 
de grapa 60, la cual se asienta sobre unas vigas metálicas IPE 120. 
 
  Bajo los cimiento de la caseta se han construido, con el encofrado de la misma, dos 
depósito de hormigón armado de 4 x 5,2 x 2,6m. El primero de ellos recibe el agua 
directamente del Río Iratí a través de una tubería DN-300 que esta controlada por una 
electro-válvula que se activa automáticamente cuando las reservas del depósito comienzan 
a descender. Un grupo de potabilización de agua bombea y trata esa agua y la manda al 
segundo depósito de donde es aspirada por el grupo de bombas CR-64 y traslada hasta el 
depósito de lo alto de la sierra de Gongolaz. 
 
  La caseta alberga un grupo de bombeo compuesto por dos bombas CR-64 
colocadas en serie, que elevan el agua hasta el depósito de la Sierra de Gongolaz. Se 
construirá otra línea de bombeo de reserva, similar a la anterior, para posibles averías y 
ambas trabajarán indistintamente a lo largo del tiempo con el fin de evitar que una línea al 
estar en desuso se deteriore. 
Las características más importantes del grupo de bombeo son: 
 - Caudal demandado: 41,688 m3/h.  
 - Depósito a rellenar: 388,8 m3 
 - Caudal real: 64,333 m3/h. 
 - Horas de funcionamiento del bombeo: 6,22 por día 
 - Rendimiento del grupo de bombeo: 80% 
  - Consumo energético: 988,88 Kw./día 
 
1.6.3. Conducción de Ayanz a la Sierra de Gongolaz 
  La conducción parte de la caseta de bombeo situada en Ayanz  con una cota inicial 
de la rasante de aproximadamente 453m y finaliza en el depósito regulador de suministro 
emplazado en la sierra de Gongolaz con una cota final de 770m. Se define por tanto el 
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desnivel total al que debe elevarse el agua, con un incremento de alturas de 317m.y una 
longitud de la conducción aproximada de 892m.  
 
  El proyecto se ha dimensionado con una tubería de fundición dúctil K-9 de 150mm 
de diámetro denominada en los siguientes apartados del proyecto como DN-150. 
Toda la conducción esta revestida internamente con una capa de mortero de cemento 
aplicada por centrifugado y externamente por dos capas, una primera de cinc metálico 
electro-depositado y otra segunda pulverizando una fina capa de pintura bituminosa. 
 
  A lo largo de su trazado, las tuberías y sus juntas elastoméricas permiten una 
inclinación máxima de la conducción de 3 grados, por lo que se ha instalado un codo de 
45º para hacer frente a la elevación del terreno.  
 
1.6.4. Depósito regulador de suministro de la Sierra de Gongolaz 
  El depósito se encuentra situado en lo alto de la Sierra de Gongolaz a 770m de 
altura con respecto al nivel del mar. Se trata de un depósito regular de suministro, ya que 
su función es la “suministrar” el caudal de agua necesario a los distintos depósitos de la 
comarca de Izagaondoa, hasta que estos alcanzan su cota máxima de llenado. 
 
  Las demandas de la zona son de 388,8 m3/día por lo que se a dimensionado un 
depósito de una única cuba de 11 x 11m de base y 3,5m de altura, aunque la cota máxima 
de llenado son 3,21m. Se ha proyectado en una sola cuba porque al tratarse de un depósito 
de suministro se puede vaciar completamente para su limpiado ya que con ello no se pierde 
el abastecimiento de agua a los pueblos, debido a que cada una de las localidades posee su 
propio depósito.  
 
  El depósito cuenta con una escotilla metálica y con unas escaleras para acceder a su 
interior y poder así proceder a su limpieza, además de elementos fundamentales para la 
manipulación del agua como son: 
  - Sensores de nivel que indican al grupo de bombeo cuando tiene que parar de 
bombear, debido a que se ha alcanzado el nivel máximo o cuando tiene que ponerse en 
marcha, debido a que a bajado demasiado el almacenamiento de agua. 
  - Válvulas de cierre 
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1.6.5. Caseta de bombeo de Ardanaz 
  Esta caseta de bombeo se localiza en el término de “Fuente de arriba” junto al 
depósito de abastecimiento de la localidad de Ardanaz, al noroeste del emplazamiento de la 
misma. 
Las dimensiones de la caseta son 5.19 x 8.39m., sus muros están construidos con bloques 
de hormigón hidrófugo de 39 x 19 x 19 cm. y la cubierta con chapa metálica galvanizada 
de grapa 60, la cual se asienta sobre unas vigas metálicas IPE 120. 
 
  La caseta alberga un grupo de bombeo compuesto por dos bombas CR-45 
colocadas en serie, que elevan el agua hasta el depósito de abastecimiento de la Peña de 
Izaga. Se construirá otra línea de bombeo de reserva, similar a la anterior, para posibles 
averías y ambas trabajarán indistintamente a lo largo del tiempo con el fin de evitar que 
una línea al estar en desuso se deteriore. 
Las características más importantes del grupo de bombeo son: 
 - Caudal demandado: 1,4976 m3/h.  
 - Depósito a rellenar: 96 m3 
 - Caudal real: 26,51 m3/h. 
 - Horas de funcionamiento del bombeo: 3,77 por día 
 - Rendimiento del grupo de bombeo: 70% 
 - Consumo energético: 505,53 Kw./día 
 
1.6.6. Conducción de Ardanaz a la Peña de Izaga 
  La conducción parte de la caseta de bombeo situada en Ardanaz  con una cota 
inicial de la rasante de aproximadamente 670m y finaliza en el depósito regulador de 
abastecimiento emplazado en la Peña de Izaga con una cota final de 1.250m. Se define por 
tanto el desnivel total al que debe elevarse el agua, con un incremento de alturas de 580m.y 
una longitud de la conducción aproximada de 2.463m.  
 
  El proyecto se ha dimensionado con una tubería de fundición dúctil K-9 de 80mm 
de diámetro denominada en los siguientes apartados del proyecto como DN-80. 
Toda la conducción esta revestida internamente con una capa de mortero de cemento 
aplicada por centrifugado y externamente por dos capas, una primera de cinc metálico 
electro-depositado y otra segunda pulverizando una fina capa de pintura bituminosa. 
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  A lo largo de su trazado, las tuberías y sus juntas elastoméricas permiten una 
inclinación máxima de la conducción de 3 grados, por lo que se han instalado un total de 
cinco codos de 45º y un codo de 90º, para hacer frente a la elevación del terreno y a los 
cambios de dirección de la conducción, ya que se a procurado llevarla lo más cerca posible 
de las carreteras con el fin de conseguir en mejor accesos para las obras de construcción y 
por zonas en donde el incremento de alturas era progresivo y sin grandes cambios de 
desniveles.   
 
1.6.7. Depósito regulador de impulsión de la Peña de Izaga 
  El depósito se encuentra situado en lo alto de la Peña de Izaga a 1.250m de altura 
con respecto al nivel del mar. Se trata de un depósito regular de abastecimiento, ya que su 
función es la “abastecer” el caudal de agua necesario a los distintos puntos del camping 
emplazado junto a la ermita de San Miguel. 
 
  Las demandas del camping son de 96 m3/día por lo que se ha dimensionado un 
depósito de dos cubas de 4 x 4m de base y 3,5m de altura, aunque la cota máxima de 
llenado son 3m. Se ha proyectado en dos cubas porque al tratarse de un depósito de 
abastecimiento se deberá vaciar completamente para su limpiado y cuando llegará el 
momento se dejaría sin suministro al camping. Por lo que al tener dos cubas se podrá 
limpiar una de ellas mientras la otra se encuentra a su nivel máximo pudiendo de esta 
manera seguir abasteciendo de agua a los residentes.  
 
  El depósito cuenta con una escotilla metálica y con unas escaleras para acceder a su 
interior y poder así proceder a su limpieza, además de elementos fundamentales para la 
manipulación del agua como son: 
  - Sensores de nivel que indican al grupo de bombeo cuando tiene que parar de 
bombear, debido a que se ha alcanzado el nivel máximo o cuando tiene que ponerse en 
marcha, debido a que a bajado demasiado el almacenamiento de agua. 







1.7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Capitulo          Resumen                                                                                                Euros           %                        
                                                                                                                                                                   
1. CONDUCCIÓN DE AYANZ ............................................................ 39.249,73 15,54 
2. CASETA DE BOMBEO DE AYANZ ............................................... 22.198,43 8,79 
3. DEPÓSITO SIERRA DE GONGOLAZ ........................................... 57.324,54 22,69 
4. CONDUCCIÓN DE ARDANAZ ...................................................... 70.870,80 28,05 
5. CASETA DE BOMBEO DE ARDANAZ .......................................... 11.825,03 4,68 
6. DEPÓSITO PEÑA DE IZAGA ........................................................ 31.782,52 12.58 
7. SEGURIDAD Y SALUD ................................................................. 19.383.09 7,67 
                                                                                                                                                     
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 252.634,14 
  
 10,00 % Gastos generales ................  25.263,41 
 6,00 % Beneficio industrial ..........  15.158,04 
 SUMA DE G.G. y B.I. 40.421,45 
        
                     16,00 % I.V.A. 46.888,89 
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 299.523,03 
   
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 299.523,03 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES  EUROS con CERO Y TRES CÉNTIMOS  
Pamplona, a 26 de abril de 2010. 
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  Estimando que las obras incluidas en este Proyecto están correctas y 
suficientemente estudiadas y valoradas, el Ingeniero Director del Proyecto tiene el honor 
de elevar a la Superioridad este Proyecto para su aprobación. 
 
Pamplona, 26 de Abril  de 2010 
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2.1. CALCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA 
 
  En el siguiente apartado, se justificará la evolución en el tiempo de las necesidades 
de agua en la comarca de Izagaondoa, a partir de los datos actuales de población, industrial 
y otros usos de agua, su crecimiento y de la dotación unitaria.  
 
Además de las demandas calculadas de esta forma, que comprenden todos los usos del 
agua dentro de la población, se van a  considerar las demandas de agua para riego de zonas 
verdes y pequeños huertos familiares, así como instalaciones ganaderas, siempre que estén 
ubicados todos ellos exclusivamente dentro del casco urbano. 
   
  
2.1.1. Estimación de la población 
  Para la estimación de la población futura se deberían tomar como base las 
poblaciones del último censo realizado, así como las de los censos de los 10, 25 y 50 años 
anteriores, calculándose las tasas de crecimiento anual acumulativo del 2% de la dotación 
asignada para poblaciones de hasta 6.000 habitantes y del 1% para poblaciones mayores de 
6.000 habitantes, mientras que la dotación de la población estacional será constante. 
 
  La población actual de Izagaondoa formada por los pueblos de Beroiz 
(despoblado), Iriso, Ardanaz de Izagaondoa, Reta y Zuazu, es de aproximadamente 180 
ciudadanos y la cifra no a variado prácticamente en la última decada. 
Debido a un estudio de la comarca, no se van a aplicar las tasa de crecimiento anual 
acumulativo y el proyecto se va a dimensionar para un total de 1000 habitantes, ya que en 
un futuro se prevé que pueblos colindantes a la comarca y a un campamento que se 
construirá junto a la ermita de San Miguel, utilicen el suministro de agua potable que se va 
a proyectar.  
 
  Se van a incluir además, los aumentos estaciónales de población por razones 
turísticas, ya que existen dos casas rurales capaces de albergar un máximo de 8 personas 
cada una. El consumo correspondiente a la población estacional se considerará a dotación 
constante a lo largo del tiempo, es decir, que no le afectará el aumento anual acumulativo 
que se produce a lo largo de los años y será de 16 personas. 
 
 2
2.1.2. Estimación de las dotaciones 
 
 Población 
  Las dotaciones, para la población y turismo, serán las siguientes: 
   NUCLEOS DE POBLACION CON UN  # DOTACION 
   NUMERO DE HABITANTES    (L/HAB. DIA) 
   Menor de 1.000     ##  180 
   Entre 1.000 y 6.000     ##  240 
   Entre 6.000 y 12.000     ## 270 
   Entre 12.000 y 50.000    ##  300 
   Mayor de 50.000     ##  360 
 
 Industria 
  Respecto a las zonas de promoción industrial que puedan establecerse, se puede 
adoptar la dotación específica de 0,5 l/seg.*ha. por hectárea de zona industrial. 
 
 Ganadería 
 Como dotaciones utilizadas para fines agropecuarios, se tomarán las siguientes: 
   G A N A D O  # D O T A C I O N 
   Vacuno   # 80  l/cabeza*día 
   Porcino   # 25  l/cabeza*día 
   Cunícoloa-Aviar  # 0,5 l/cabeza*día 
   Lanar    # 10  l/cabeza*día 
   Caballar   # 80  l/cabeza*día 
 
 Riego de zonas verdes 
  Para riego de zonas verdes y huertos se utilizarán las siguientes dotaciones: 
   Zona I: 5,5 l/m.² día. 
   Zona II: 6 l/m.² día. 
   Zona III: 7,5 l/m.² día. 
  Como se observa en el mapa de Navarra que se expone a continuación, la comarca 









2.1.3. Resumen de las dotaciones 
 
 
  En la tabla superior se ha obtenido el consumo total diario para toda la zona de 
Izagaondoa, situando la caseta de bombeo en el término del “Soto” junto al río Iratí. 
 
1.000.995 l./día  x  1día/86.400seg.  =  11.58 l./seg. 
 
  A continuación se va a obtener el consumo total diario para el camping que se 
emplazará junto a la ermita de San Miguel: 
 
 
    36.000 l./día x 1día/86.400seg. =  0.416 l./seg. 
 
  Del consumo total de 11.58 l./seg. suministrado a toda la comarca, se bombearán 





2.2. CALCULO DE DISPONIBILIDAD DE AGUA 
 
  Haciendo uso de los datos aportados por la confederación hidrográfica del Ebro, se 
han obtenidos los caudales máximos y mínimos del río Iratí en el año 2009 a la altura de 
Aos, 5 kilómetros aguas arriba del punto de captación.  
 
A continuación se adjunta la tabla de datos:   
 
 
Caudal mínimo del río Iratí en 2009: 
  4,13 m3 / s.  =  4130 l./s. 
 
  El volumen de litros por segundo a captar para el abastecimiento de la comarca de 
Izagaondoa es de 11,58 y el aforo mínimo del río Iratí a lo largo del año pasado fue de 



















2.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS DEPOSITOS. 
 
2.3.1. Deposito de la sierra de Gongolaz 
  Se trata de un depósito regulador de suministro por que abastece de agua a los 
depósitos de cada una de las poblaciones de la comarca de Izagaondoa. 
Utilizando los cálculos realizados en el punto 2.1, vamos a dimensionar la capacidad del 
depósito para un día de abastecimiento: 
 
 Población   240.000/1.000 (m3 / día) x 1 día =   240 m3 
 Población estacional 28.800 /1.000 (m3 / día) x 1 día =   28.8 m3 
 Incendios    (Obtenido de la tabla)   =   120 m3        
          ----------------                   
               388,8 m3 
Por lo que se construirá un deposito de 423,5 m3, tal y como viene representado en el 
documento nº 3 plano 4. 
 
2.3.2. Deposito de la peña de Izaga 
  A diferencia del anterior se trata de un depósito regulador de abastecimiento ya que 
una vez recibida el agua del bombeo la suministra directamente a la red de del camping. 
Utilizando los cálculos realizados en el punto 2.1., vamos a dimensionar la capacidad del 
depósito para un día de abastecimiento: 
  
 Población camping  200 hab. x 180 l./hab. día (dotación) son 36.000 l./día. 
     36.000/1.000 (m3 / día) x 1 día  =   36 m3 
 Incendios   (Obtenido de la tabla)   =   60 m3 
          --------------- 
              96 m3  
 
Por lo que se construirá un depósito de 112 m3, tal y como viene representado en el 





  Para todos aquellos depósitos con una capacidad inferior a los 2.000 m3, el real 
decreto de Octubre de 1996 obliga a aumentar su capacidad para poder hacer frente a 
posibles incendios, en función de la población de hecho como se observa en la siguiente 
tabla: 
 
 POBLACION DE HECHO  #  VOLUMEN RESERVA          
    (AÑO HORIZONTE)    (m.3.) 
   Menor de 500  #  60 
   De 500 a 5.000  #  120 





































2.4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS BOMBEOS 
 
2.4.1. Bombeo de Ayanz 
Esquema de cálculos realizado en este apartado: 
 
2.4.2.1 Aproximación del diámetro con el consumo diario que nos demanda la zona: 
   11.58 l./seg. / 1000 = 0.01158 m3 / s.  (Obtenido en el Pto. 2.1.) 
 
2.4.2.2 Obtención del caudal real para las distintas bombas y diámetros 
  El caudal real obtenido a la hora de igualar las dos ecuaciones de energía (la de la 
bomba y la del sistema) es superior al caudal a que puede funcionar la bomba CR-45, por 
lo tanto comenzaremos nuestro estudio a partir de esta bomba, es decir, analizando el 
funcionamiento de las bombas CR-64, CR-90 y CR-120 para los distintos diámetros: 
• Diámetro 100mm. 
• Diámetro 125 mm. 
• Diámetro 150 mm. 
• Diámetro 200 mm. 
   




















  Como se observa, para un diámetro de 80mm. las pérdidas son de entorno al 20% 
de la altura total a la que hay que elevar el agua, por lo que descartaremos el diámetro de 








  Para el diámetro de 100mm. las perdidas se reducen al 6,6% de la altura total, por 



































  Como se observa en este último cálculo, las perdidas en el sistema son de 1m. por 
lo que a partir de este diámetro estas van a ser nulas, debido a que al ser la tubería tan 
ancha la velocidad se disminuye y las perdidas se reducen, igualandose prácticamente a 








































































































































































































































































































2.4.2. Bombeo de Ardanaz 
Esquema de cálculos realizado en este apartado: 
 
2.4.2.1 Aproximación del diámetro con el consumo diario que nos demanda el 
camping: 
   0.416 l./seg. / 1000 = 0.000416 m3 / s.  (Obtenido en el Pto. 2.1.) 
 
2.4.2.2 Obtención del caudal real para las distintas bombas 
  Se va a analizar el funcionamiento de las bombas CR-10, CR-15, CR-20, CR-32, 
CR-45 y CR-64 para el siguiente diámetro: 
• Diámetro 80mm. 
 





























  Para el diámetro más pequeño de tubería de fundición nos dan unas perdidas nulas, 
por lo que adaptamos el de 80mm. ya que aunque analicemos los siguientes diámetros las 
perdidas van a seguir nulas y solo vamos a conseguir incrementar con esto el precio de la 
red de tuberías. 
 47












































































































































2.5. DIMENSIONAMIENTO DE LAS CONDUCCIONES 
  - En ambas conducciones se utiliza una tubería para agua potable que cumple con la 
normativa EN 545. 
  - Sistema de unión, junta de elastómero (EPDM) EN 681 
  - Sistema de gestión de calidad EN ISO 9001 
  - Sistema de calidad medioambiental EN 14001  
  - La rugosidad absoluta según la norma es de 0.1 mm. 
 




2.5.2. Conducción de Ardanaz 
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4.1. PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 
 
4.1.1. Objeto del pliego 
  El presente Pliego de condiciones tiene por objeto definir las condiciones que han 
de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el "Proyecto de Abastecimiento de 
agua a Ardanaz desde el Río Irati". 
 
4.1.2. Documentos que definen las obras 
  Los documentos que definen las obras son los planos que acompañan a este 
Proyecto, las Prescripciones Técnicas incluidas en el presente Pliego y las descripciones 
técnicas que figuran en la Memoria. 
 
4.1.3. Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
  Se considera en principio que concuerdan todos los Documentos que definen las 
obras. Sin embargo, en caso de discrepancia se considerará la prioridad de este Pliego 
sobre los planos y la de éstos sobre la Memoria. 
 
  En caso de discrepancia entre las cotas que figuren en los planos y las medidas de 
los elementos acotados, se dará en principio validez a dicha medidas, debiendo en todo 
caso precisar la conformidad de la Dirección de Obra. 
 
4.1.4. Legislación social 
  El Contratista está obligado al cumplimiento del Estatuto de los trabajadores, así 
como de todas las disposiciones y normativas en vigor o que se dicten en los sucesivos 
puntos tanto en materia laboral como social. 
 
4.1.5. Normas administrativas de tipo general 
  Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre 
contratos con el Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin se 





  En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego, ni se oponga a 
él, será de aplicación las siguientes disposiciones: 
 
• Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 2/2000 del 16 de Junio). 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 
Estado (Decreto 3854/1970) de 31 de Diciembre. 
• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre). 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de abril de 
1964) (Capítulos VI y VII). 
• Ley de prevención de riesgos laborales, 31/1995 de 8 de Noviembre. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
4.1.6. Normas técnicas generales 
  Las Normas Técnicas referidas a continuación son de aplicación en las partes 
correspondientes de Proyecto que ordenan, en todos los puntos no mencionados o no 
modificados por el presente Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas para la Ejecución de Obras Hidráulicas (Julio de 
1989). 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y 
Puentes, de la Dirección General de Carreteras (PG-3/75), corregida con fecha 1 de 
Agosto de 2001. 
• Norma de Construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) 
aprobada por R.D. 997/2002, de 27 de Septiembre. 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por R.D. 2661/1998 de 11 de 
Diciembre. 
• 6.1 y 2-IC Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General de Carreteras sobre 
secciones de firme, Orden de 23 de Mayo de 1989. 
 
 3 
• Instrucción para la recepción de cementos RC-97, aprobados por R.D. 776/1997 de 
30 de Mayo. 
• Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el 
autocontrol de obras, 1.990. 
• Norma de Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 
ensayos de materiales, actualmente en vigor. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de abril de 
1964) (Capítulos VI y VII). 
• Ley de prevención de riesgos laborales, 31/1995 de 8 de Noviembre. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. (M.E.L.C.) 
• Normas U.N.E. 
• Norma Básica de la Edificación NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación”, 
aprobada por el Real Decreto 1829/1995 de 10 de Noviembre (BOE de 18 de Enero 
de 1996). 
• Normas tecnológicas de la edificación 
• Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas (Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964). 
 
  Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento 
provenientes de la Presidencia del Gobierno y demás Ministerios relacionados con la 
Construcción y Obras Públicas, que están vigentes en el momento de la ejecución de las 
obras, y especialmente las de seguridad y señalización. 
Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en 
ningún caso que no se le hay hecho comunicación explícita. 
En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las 
Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Autor del 
Proyecto, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 





4.1.7 Relaciones entre los documentos del proyecto y la normativa 
 
 4.1.7.1. Contradicciones entre el Proyecto y la Legislación Administrativa General 
  En este caso prevalecen las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 
 
 4.1.7.2. Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 
  Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 
Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de 
una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 
 
4.1.8. Señalización de las obras 
  El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, 
utilizando, cuando existan, las señales vigentes establecidas por el  Estado. 
En todo caso se atenderá a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
4.1.9. Representantes de los contratistas 
  Durante la ejecución de las obras, la Administración estará representada por un 
equipo designado al efecto, al que en lo sucesivo se denominará Dirección de Obra. 
  Dicho equipo estará dirigido por un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
quien cuidará, fundamentalmente, de la inspección y vigilancia de la ejecución de las 
obras, de forma que se cumpla, lo más estrictamente posible, las cláusulas y el espíritu que 
rigen en el contrato de ejecución.  Suplirá las deficiencias e imprevisiones del Proyecto, 
aconsejando incluso al constructor de las obras, si lo precisa, sobre la mejor forma de 
resolver sus dificultades y la manera de realizar los trabajos, sin que esto represente merma 
alguna de las aplicaciones y responsabilidades que como Adjudicatario le corresponden en 
la ejecución de las obras. 
  El Adjudicatario, que en lo sucesivo denominaremos Contratista, destinará un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con atribuciones y poder suficientes para la 
aceptación en nombre del Contratista de certificaciones de obra, liquidaciones 
provisionales o definitivas de parte o de la totalidad de las obras, precios contradictorios (si 
se precisan), cambios en los planes de trabajo  comprometidos, etc.  
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  Este Ingeniero, que tendrá atribuciones de Jefe de los Trabajos de Ejecución, 
residirá a pie de obra y con él se entenderá directamente la Administración en todo lo 

































4.2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 
 
4.2.1. Introducción 
  La finalidad de las obras definidas en este Proyecto es la construcción de la 
infraestructura hidráulica en Alta para el abastecimiento de la comarca de Izagaondoa y de 
un pequeño camping junto a la ermita de San Miguel. 
 
La infraestructura hidráulica proyectada en Izagaondoa consta básicamente de: 
• Una red de Alta desde Ayanz hasta lo alto de la Sierra de Gongolaz: 
  Formada por una caseta de bombeo situada junto al pueblo de Ayanz que bombea 
agua desde el Río Iratí hasta un deposito en lo alto de la Sierra de Gongolaz., a través de 
una tubería de fundición de aproximadamente 900 m. de longitud y 150mm. de diámetro. 
De este depósito salen las tuberías que conforman la red de Baja que distribuyen el agua a 
los depósitos de las distintas poblaciones, cuya definición no es objeto del presente 
proyecto. 
 
Las obras proyectadas que conforman la red de Alta junto a Ayanz, son: 
- Caseta de Bombeo de Ayanz 
- Conducción de Ayanz a la Sierra de Gongolaz 
- Depósito regulador de suministro de la Sierra de Gongolaz 
 
• Una segunda red de Alta desde Ardanaz hasta la ermita de San Miguel: 
  Una segunda caseta de bombeo situada en Ardanaz eleva de nuevo el agua hasta lo 
alto de la peña de Izaga, junto a la ermita de San Miguel, para abastecer de agua potable a 
un camping de 200 residentes. La tubería utilizada al igual que la anterior es de fundición 
pero su longitud es aproximadamente de 2,5 Km. y su diámetro de 80 mm. 
 
Las obras proyectadas que conforman la red de Alta junto a Ardanaz, son: 
- Caseta de Bombeo de Ardanaz 
- Conducción de Ardanaz a la Peña de Izaga 





4.2.2. Caseta de bombeo de Ayanz 
  Esta caseta de bombeo se localiza en el término del Soto junto al Río Iratí en la 
orilla opuesta de la localidad de Ayanz, al igual que la ubicación de la captación que 
también se encuentra en el mismo lugar. 
Las dimensiones de la caseta son 5.19 x 8,39m., sus muros están construidos con bloques 
de hormigón hidrófugo de 39 x 19 x 19 cm. y la cubierta con chapa metálica galvanizada 
de grapa 60, la cual se asienta sobre unas vigas metálicas IPE 120. 
   
  Bajo los cimiento de la caseta se han construido, con el encofrado de la misma, dos 
depósito de hormigón armado de 4 x 5,2 x 2,6m. El primero de ellos recibe el agua 
directamente del Río Iratí a través de una tubería DN-300 que esta controlada por una 
electro-válvula que se activa automáticamente cuando las reservas del depósito comienzan 
a descender. Un grupo de potabilización de agua bombea y trata esa agua y la manda al 
segundo depósito de donde es aspirada por el grupo de bombas CR-64 y traslada hasta el 
depósito de lo alto de la sierra de Gongolaz. 
   
  La caseta alberga un grupo de bombeo compuesto por dos bombas CR-64 
colocadas en serie, que elevan el agua hasta el depósito de la Sierra de Gongolaz. Se 
construirá otra línea de bombeo de reserva, similar a la anterior, para posibles averías y 
ambas trabajarán indistintamente a lo largo del tiempo con el fin de evitar que una línea al 
estar en desuso se deteriore. 
Las características más importantes del grupo de bombeo son: 
 - Caudal demandado: 41,688 m3/h.  
 - Depósito a rellenar: 388,8 m3 
 - Caudal real: 64,333 m3/h. 
 - Horas de funcionamiento del bombeo: 6,22 por día 
 - Rendimiento del grupo de bombeo: 80% 
 - Consumo energético: 988,88 Kw./día 
 
4.2.3. Conducción de Ayanz a la Sierra de Gongolaz 
  La conducción parte de la caseta de bombeo situada en Ayanz  con una cota inicial 
de la rasante de aproximadamente 453m y finaliza en el depósito regulador de suministro 
emplazado en la sierra de Gongolaz con una cota final de 770m. Se define por tanto el 
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desnivel total al que debe elevarse el agua, con un incremento de alturas de 317m.y una 
longitud de la conducción aproximada de 892m.  
   
  El proyecto se ha dimensionado con una tubería de fundición dúctil K-9 de 150mm 
de diámetro denominada en los siguientes apartados del proyecto como DN-150. 
Toda la conducción esta revestida internamente con una capa de mortero de cemento 
aplicada por centrifugado y externamente por dos capas, una primera de cinc metálico 
electro-depositado y otra segunda pulverizando una fina capa de pintura bituminosa. 
 
  A lo largo de su trazado, las tuberías y sus juntas elastoméricas permiten una 
inclinación máxima de la conducción de 3 grados, por lo que se ha instalado un codo de 
45º para hacer frente a la elevación del terreno.  
 
4.2.4. Depósito regulador de suministro de la Sierra de Gongolaz 
  El depósito se encuentra situado en lo alto de la Sierra de Gongolaz a 770m de 
altura con respecto al nivel del mar. Se trata de un depósito regular de suministro, ya que 
su función es la “suministrar” el caudal de agua necesario a los distintos depósitos de la 
comarca de Izagaondoa, hasta que estos alcanzan su cota máxima de llenado. 
 
  Las demandas de la zona son de 388,8 m3/día por lo que se a dimensionado un 
depósito de una única cuba de 11 x 11m de base y 3,5m de altura, aunque la cota máxima 
de llenado son 3,21m. Se ha proyectado en una sola cuba porque al tratarse de un depósito 
de suministro se puede vaciar completamente para su limpiado ya que con ello no se pierde 
el abastecimiento de agua a los pueblos, debido a que cada una de las localidades posee su 
propio depósito.  
 
  El depósito cuenta con una escotilla metálica y con unas escaleras para acceder a su 
interior y poder así proceder a su limpieza, además de elementos fundamentales para la 
manipulación del agua como son: 
  - Sensores de nivel que indican al grupo de bombeo cuando tiene que parar de 
bombear, debido a que se ha alcanzado el nivel máximo o cuando tiene que ponerse en 
marcha, debido a que a bajado demasiado el almacenamiento de agua. 
  - Válvulas de cierre 
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4.2.5. Caseta de bombeo de Ardanaz 
  Esta caseta de bombeo se localiza en el término de “Fuente de arriba” junto al 
depósito de abastecimiento de la localidad de Ardanaz, al noroeste del emplazamiento de la 
misma. 
Las dimensiones de la caseta son 5.19 x 8.39m., sus muros están construidos con bloques 
de hormigón hidrófugo de 39 x 19 x 19 cm. y la cubierta con chapa metálica galvanizada 
de grapa 60, la cual se asienta sobre unas vigas metálicas IPE 120. 
 
  La caseta alberga un grupo de bombeo compuesto por dos bombas CR-45 
colocadas en serie, que elevan el agua hasta el depósito de abastecimiento de la Peña de 
Izaga. Se construirá otra línea de bombeo de reserva, similar a la anterior, para posibles 
averías y ambas trabajarán indistintamente a lo largo del tiempo con el fin de evitar que 
una línea al estar en desuso se deteriore. 
Las características más importantes del grupo de bombeo son: 
 - Caudal demandado: 1,4976 m3/h.  
 - Depósito a rellenar: 96 m3 
 - Caudal real: 26,51 m3/h. 
 - Horas de funcionamiento del bombeo: 3,77 por día 
 - Rendimiento del grupo de bombeo: 70% 
 - Consumo energético: 505,53 Kw./día 
 
4.2.6. Conducción de Ardanaz a la Peña de Izaga 
  La conducción parte de la caseta de bombeo situada en Ardanaz  con una cota 
inicial de la rasante de aproximadamente 670m y finaliza en el depósito regulador de 
abastecimiento emplazado en la Peña de Izaga con una cota final de 1.250m. Se define por 
tanto el desnivel total al que debe elevarse el agua, con un incremento de alturas de 580m.y 
una longitud de la conducción aproximada de 2.463m.  
 
  El proyecto se ha dimensionado con una tubería de fundición dúctil K-9 de 80mm 
de diámetro denominada en los siguientes apartados del proyecto como DN-80. 
Toda la conducción esta revestida internamente con una capa de mortero de cemento 
aplicada por centrifugado y externamente por dos capas, una primera de cinc metálico 
electro-depositado y otra segunda pulverizando una fina capa de pintura bituminosa. 
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  A lo largo de su trazado, las tuberías y sus juntas elastoméricas permiten una 
inclinación máxima de la conducción de 3 grados, por lo que se han instalado un total de 
cinco codos de 45º y un codo de 90º, para hacer frente a la elevación del terreno y a los 
cambios de dirección de la conducción, ya que se a procurado llevarla lo más cerca posible 
de las carreteras con el fin de conseguir en mejor accesos para las obras de construcción y 
por zonas en donde el incremento de alturas era progresivo y sin grandes cambios de 
desniveles.   
 
4.2.7. Depósito regulador de abastecimiento de la Peña de Izaga 
  El depósito se encuentra situado en lo alto de la Peña de Izaga a 1.250m de altura 
con respecto al nivel del mar. Se trata de un depósito regular de abastecimiento, ya que su 
función es la “abastecer” el caudal de agua necesario a los distintos puntos del camping 
emplazado junto a la ermita de San Miguel. 
 
  Las demandas del camping son de 96 m3/día por lo que se ha dimensionado un 
depósito de dos cubas de 4 x 4m de base y 3,5m de altura, aunque la cota máxima de 
llenado son 3m. Se ha proyectado en dos cubas porque al tratarse de un depósito de 
abastecimiento se deberá vaciar completamente para su limpiado y cuando llegará el 
momento se dejaría sin suministro al camping. Por lo que al tener dos cubas se podrá 
limpiar una de ellas mientras la otra se encuentra a su nivel máximo pudiendo de esta 
manera seguir abasteciendo de agua a los residentes.  
 
  El depósito cuenta con una escotilla metálica y con unas escaleras para acceder a su 
interior y poder así proceder a su limpieza, además de elementos fundamentales para la 
manipulación del agua como son: 
  - Sensores de nivel que indican al grupo de bombeo cuando tiene que parar de 
bombear, debido a que se ha alcanzado el nivel máximo o cuando tiene que ponerse en 
marcha, debido a que a bajado demasiado el almacenamiento de agua. 







4.3. MATERIALES, EQUIPOS Y UNIDADES DE OBRA 
 
4.3.1.  Agua 
  El agua tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones 
cumplirá todas las condiciones que figuran en el artículo 27º de la Instrucción EHE y 
también todas las que se relacionan a continuación: 
  - Contenido en anhídrido sulfúrico (S03): menor que tres décimas de gramo por 
litro (0,30 g/l). 
  - Materia orgánica expresada en oxígeno consumido: menor que tres décimas de 
gramo por litro (0,30 g/l). 
  - Contenido en sulfatos expresados en azufre: menor que cinco décimas de gramo 
por litro (0,50 g/l). 
  - Exentas de hidratos de carbono en cualquier cantidad. 
  - Grado de acidez (pH) mayor que sesenta y cinco décimas (6,5). 
 
  En el caso de que cualquiera de las condiciones de la Instrucción EHE, difiera de su 
homóloga en la relación anterior, se entenderá que el agua ha de satisfacer la más 
restrictiva de ambas. 
  La comprobación de que el agua cumple las condiciones que se le exigen en este 
Pliego tendrá lugar mediante la realización de los ensayos químicos correspondientes. La 
Dirección de Obra podrá exigir la repetición de dichos ensayos si lo estima oportuno. 
  Sólo se autorizará el empleo de agua que no cumpla íntegramente las condiciones 
citadas anteriormente si se justifica, mediante los ensayos que proceda, que no resulta 
perjudicial para el hormigón. 
 
 4.3.1.1. Ensayos 
  Será de obligado cumplimiento para el agua de amasado lo emanado del Artículo 
81º, apartado 81.2. de la Instrucción EHE. 
  
  Se realizarán los ensayos de recepción según cuadro adjunto, realizándose la toma 




TAMAÑO DEL LOTE: Según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias 
previas. 






1. Exponente de hidrógeno pH UNE 7234:71 1 muestra 
2. Sustancias disueltas UNE 7130:58 1 muestra 
3. Sulfatos SO4= UNE 7131:58 1 muestra 
4. Ión Cloro Cl- UNE 7178:60 1 muestra 
5. Hidratos de carbono UNE 7132:58 1 muestra 
6. Sustancias orgánicas solubles en éter. UNE 7235:71 1 muestra 
 
  Los ensayos 1 al 6 se realizarán con carácter general cuando no se posean 
antecedentes de su utilización según EHE. 
  Si no cumple alguna de las características, o en caso de duda, el agua es rechazable, 
salvo justificación especial de que no altera, perjudicialmente las propiedades exigidas al 
hormigón o mortero. 
  
  Sería aconsejable realizar el análisis de las anteriores magnitudes con la siguiente 
frecuencia: 
   - Una vez a la semana. 
   - Cuando cambien las características organolépticas del agua. 
   - Durante y después de avenidas, de cualquier magnitud. 
  El Ingeniero Director aprobará el laboratorio homologado que ha de realizar los 
ensayos, correspondiendo su abono al Contratista.  Este no recibirá contraprestación alguna 
por este motivo, al estar incluido el precio de los ensayos en las unidades de obras que 
empleen agua para el amasado de cementos. 
 
 4.3.1.2. Medición y abono 
  La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 





4.3.2.  Conglomerados hidráulicos 
 
 4.3.2.1. Condiciones Generales 
  Son productos que amasados con agua fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire 
como sumergidos en agua, por ser los compuestos resultantes de su hidratación estables en 
tales condiciones. Los conglomerantes que se utilizarán en estas obras son los cementos. 
 - El cemento para los hormigones será Portland, CEM I 32,5 ó 42,5. 
 - El cemento para filler en mezclas bituminosas será del tipo CEM V/A 32,5. 
 - Se podrán emplear otros con aprobación expresa del Director de Obra. 
 
 4.3.2.2. Prescripciones y características de los cementos 
  Todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se establece en la vigente 
"Instrucción para la recepción de Cementos (RC-97)". 
Además, cumplirá, entre otras, las siguientes Normas UNE citadas en el anexo final de la 
RC-97: 
 - UNE 80.301-96. Cementos: cementos comunes. Comparación, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
 - UNE 80.303-96. Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar. 
 - UNE 80.401-91. Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y preparación 
muestras de cemento. 
 - UNE 80.402-87. Suministro y control de recepción de los cementos. 
Será de obligado cumplimiento los artículos 26º y 81º de la Instrucción "EHE" del 
Ministerio de Fomento. 
 
 4.3.2.3. Prescripciones y características generales 
  En general los cementos a utilizar en proyecto cumplirán las condiciones 
siguientes: 
 a) La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por mil. 
 b) El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico), 
determinado según el método de ensayo UNE 7.251 (ASTM C114-61), deberá ser inferior 
al uno con dos por ciento (1,2%) del peso total. 
 c) El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del seis por ciento (6%) del 
peso del cemento. 
 14 
 d) El contenido de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta por ciento (50%) 
del peso del cemento. 
 e) Es admisible sustituir la condición d) por la siguiente: la suma del contenido en el 
cemento de aluminato tricálcico (C3A) y de silicato tricálcico (C3S) no excederá del 
cincuenta y ocho por ciento (58%) del peso del cemento.  Presentará un contenido en 
Ferroaluminato Tetracálcico FAC4 tal que la suma de los contenidos de AC3 y FAC4 sea 
inferior al dieciocho por ciento (18%). 
 f) El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el concepto de la 
composición potencial del cemento. 
 g) Las resistencia del mortero normal de cemento en ensayos realizados de acuerdo 
con el Pliego de Condiciones para recepción de Conglomerantes Hidráulicos, deberán 
alcanzar a los veintiocho días (28) y sobre el noventa por ciento (90%) de las probetas, una 
resistencia no inferior a cuatrocientos kilogramos por centímetros cuadrados (400 
Kg/cm2). 
 h) El cemento habrá de tener características homogéneas durante la ejecución de cada 
obra, y no deberá presentar desviaciones en su resistencia, a la rotura por compresión a los 
veintiocho días (28), superiores al diez por ciento (10%) de la resistencia media del 
noventa por ciento (90%) de las probetas ensayadas, eliminando el cinco por ciento (5%) 
de los ensayos que hayan dado resistencia más elevadas, y el cinco por ciento (5%) de los 
ensayos correspondientes a las resistencia más bajas. 
El número mínimo de resultados de ensayos para aplicar la anterior prescripción será de 
treinta (30). 
 i) La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia a compresión puede 
sustituirse por la equivalencia siguiente: 
El coeficiente de dispersión (desviación media cuadrática relativa) de los resultados de 
rotura a compresión a veintiocho (28) días, considerados como mínimo treinta (30) 
resultados, no será superior a seis centésimas (0,06). 
 j) La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a sesenta grados 
centígrados (60°), ni a cincuenta grados centígrados (50º) en el momento de su empleo. 
 
 4.3.2.4. Control de calidad 
  Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañado del documento de garantía 
de la fábrica, en el que figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las 
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prescripciones relativas a las características físicas y mecánicas y a la composición química 
establecida. 
   
  Si la partida resulta identificable a juicio del Ingeniero Director, al documento de 
garantía se agregarán otros con los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de 
la fábrica. Para comprobación de la garantía, el Ingeniero Director de las obras ordenará la 
toma de muestras y realización de ensayos. 
 El número de muestras a tomar será: 
  - Una por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable. 
  - Una por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en caso contrario 
 Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
  - Químicos: Pérdida al fuego, residuo insoluble, óxido magnésico y trióxido de 
azufre. 
  - Físicos: Finura de molino, tiempos de fraguado, expansión y resistencia a 
flexotracción y compresión. 
  Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que apruebe el 
Ingeniero Director y el abono de los mismos corresponderá al Contratista, que no tendrá 
derecho a ninguna contraprestación económica, al incluir el precio del cemento en los 
costos de los ensayos aquí exigidos. 
 
 4.3.2.5. Envasado e identificación 
  Bien en el albarán que acompañará a cada partida o bien en los propios sacos, si es 
ésta la forma de suministro, se detallarán, como mínimo, los datos siguientes: 
 a) Nombre del fabricante o marca comercial del cemento  
 b) Designación del cemento según el Pliego Vigente 
 c) Clase y límite de porcentaje de las adiciones activas que contenga el cemento, en el 
caso de que se trate de los tipos portland con adiciones activas, siderúrgico o puzolánico 
 d) Peso neto 
   
  También deberá figurar el "Distintivo de Calidad" (DISCAL), según regula la 
Orden Ministerial de 31 de Diciembre de 1964. De la veracidad de los datos anteriores será 
responsable el fabricante del cemento. 
  Si el cemento se expide en sacos, éstos llevarán la impresión señalada como 
obligatoria, y los colores reglamentarios para cada tipo de cemento, por el vigente Pliego. 
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  4.3.2.6. Transporte y Almacenamiento 
  El transporte podrá verificarse en sacos o a granel. El almacenamiento tendrá 
siempre lugar manteniendo debidamente separados los distintos tipos de cementos y de 
forma que no haya posibilidad de confusión. 
Se tendrá en cuenta que para todo tipo de cemento la capacidad de almacenamiento deberá 
ser igual o mayor a las necesidades de un mes y que el cemento habrá de ser empleado en 
un plazo máximo de tres meses a partir de su fecha de recepción. 
  Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, en 
cuyo último caso estarán constituidos por cuatro (4) hojas de papel como mínimo, y se 
conservarán en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 
A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de Obra examinará el estado de los 
sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material o a 
rechazarlo. 
  Estos sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio 
ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. A tal efecto los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del 
almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y 
conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, 
se colocará un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas que 
forman los sacos. 
  La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria que del 
trato dado a los sacos durante su descarga no se producen desperfectos que puedan afectar 
a la calidad del material; y de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más 
conveniente. 
  Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la 
Dirección de Obra con la debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de 
obtener la autorización correspondiente. 
  Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
  El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 
adecuadamente aislados contra la humedad. 
  A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 
aquellas otras referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que 
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estime necesarias la Dirección de Obra, procederá, ésta, a aprobar o a rechazar el sistema 
de transporte y almacenamiento presentado. 
  La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que 
durante el vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a 
la calidad del material; de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las 
medidas necesarias para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 
 
 4.3.2.7. Recepción 
  Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de 
origen, en el que figurará el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la 
garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en la vigente 
Instrucción para la Recepción de Cementos. El fabricante enviará además si se le solicita, 
copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a cada partida. 
  De cada partida que se reciba se tomarán muestras y se realizarán los ensayos de 
finura de molido, pérdida al fuego, residuo soluble, principio y fin de fraguado, resistencia 
a compresión y flexotracción y expansión en autoclave. La Dirección de Obra podrá 
autorizar el prescindir de alguno o algunos de dichos ensayos si el cemento posee el 
"Distintivo de Calidad" (DISCAL), o si con cada partida el fabricante acompaña un 
certificado de ensayo que corresponda a una fabricación sometida a un sistema de control 
de calidad avalado por organismo o entidad ajena a la propia factoría, y de suficiente 
garantía o juicio de dicha Dirección. 
  En principio se rechazará todo cemento que a su llegada a obra tenga temperatura 
superior a sesenta grados centígrados (60° C) o que tenga temperatura superior a cincuenta 
grados centígrados (50° C) en el momento de su empleo. 
  Si alguna partida de cemento diese una velocidad de fraguado excesivamente rápida 
por faltarle tiempo de ensilado, o si llegase con temperatura superior a la admitida, se 
podrá recibir condicionalmente, almacenándola separada de las demás y dejándola en 
reposo hasta comprobar que todas sus características han pasado a ser las adecuadas. Sólo 
en este caso, y previa autorización de la Dirección de Obra, podrá ser utilizada. 
  Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, 
durante un plazo superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que sus características 
continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo 
se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia mecánicas a tres (3) y 
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siete (7) días sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los 
terrones que hayan podido formarse. 
  De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 
idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que 
se obtengan de resistencia mecánica a veintiocho (28) días del hormigón con él fabricado. 
  En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la 
Dirección de Obra podrá variar el plazo de un (1) mes, anteriormente indicado, para la 
comprobación de continuidad de las características del cemento. 
 
 4.3.2.8. Medición y abono 
  El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades 
de obra en que se utilice. 
 
4.3.3.  Arenas para morteros 
  Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros y podrán 
emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 
El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la tercera 
parte del tendel en la ejecución de fábricas.  Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean 
redondeados o poliédricos. 
 
Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 
ABERTURA TAMIZ % QUE PASA 
5 100% 
2,50 60 a 100% 
1,25 30 a 100% 
0,63 15 a 70% 
0,32 5 a 70% 
0,16 0 a 30% 
 
  No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica 
tal que, ensayados con arreglo a la norma UNE 7-082, produzcan un color más oscuro que 
el de la sustancia patrón. 
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 El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al dos 
por ciento (2%). 
 
 4.3.3.1. Recepción y control de las arenas 
  En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de 
la arena, se comprobará que cumple lo especificado en este pliego mediante ensayo, en las 
mismas condiciones expuestas en el epígrafe precedente y anteriores. 
 
 4.3.3.2. Medición y abono 
  La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forma parte. 
 
4.3.4. Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y pastas 
  Si fuese necesaria la utilización de aditivos y adiciones en hormigones, 
independientemente de la aprobación, o no, por el Ingeniero Director, deberán de cumplir 
las condiciones especificadas en este artículo. 
  A efectos de este Pliego, se tomará la definición dada por la Norma UNE 83-200-
90 según la cual se define el Aditivo como aquel producto que incorporado, en pequeña 
proporción al hormigón, mortero o pasta antes o durante el amasado o, posteriormente, 
durante un amasado suplementario, produce las modificaciones deseadas de sus 
propiedades habituales, de sus características o de su comportamiento en estado fresco o 
endurecido. 
  Por pequeña proporción, salvo casos especiales, se entiende una cantidad igual o 
menor del 5% de la masa de cemento. 
  Se cumplirá también todo lo especificado en el artículo 29.1 y 29.2 de la 
Instrucción EHE, respecto a aditivos y adiciones, así como lo prescrito en el Pliego de 
Carreteras vigente PG-3/1975. 
 
 4.3.4.1. Clasificación de los aditivos y adiciones 
  A efectos de este Pliego, se tomará la clasificación dada por la Norma UNE-83-
200-90, basada en la función principal que ejercen sobre las propiedades o características 




 4.3.4.2. Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos 
  1. Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en 
las obras. 
  2. Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento 
mediante ensayos de laboratorio utilizando la misma marca y tipo de conglomerante y los 
áridos procedentes de la misma cantera o yacimientos naturales que haya de utilizarse en la 
ejecución de los hormigones de la obra. 
  3. A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos, líquidos o de 
sus soluciones o suspensiones en agua, serán uniformemente en todas las partidas 
suministradas y así mismo el color se mantendrá invariable. 
  4. Se permitirá el empleo de aditivos en los que mediante análisis químicos 
cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el 
hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen 
de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos 
extraordinarios de empleo autorizado de cloruro cálcico. 
  5. La solubilidad en el agua deber ser total en las concentraciones utilizadas en 
obra. 
  6. El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, 
incluso a largo tiempo. 
  7. Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en 
este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad 
necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez 
(10) horas. 
  8. Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es 
condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias 
activas y las inertes que entran en la composición del producto. 
 
 4.3.4.3. Medición y abono 
  La medición y el abono de estos materiales se realizarán de acuerdo con lo indicado 






4.3.5. Bloques de hormigón para muros y cerramientos 
  Bloques de hormigón para muros y cerramientos serán elementos prefabricados de 
hormigón en masa de forma sensiblemente ortoédrica, usados en la construcción de muros 
o tabiques. 
 
 4.3.5.1. Normativa técnica aplicable 
  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90). 
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, 
cumplirán las de la vigente "Instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de 
hormigón en masa o armado (EHE)". 
 
 4.3.5.2. Clasificación 
• Según la forma los bloques se clasifican en: 
  - Bloque macizo, pieza de forma paralelepipédica rectangular. 
  - Bloque hueco, pieza de forma paralelepipédica rectangular, con perforaciones 
uniformemente repartidas de eje normal al plano de asiento y de volumen inferior a los dos 
tercios (2/3) del volumen total del bloque. 
  - Bloques especiales, piezas de formas diversas usadas en la formación de esquinas, 
ángulos, huecos, dinteles, pilares, etc. 
 
• Según la densidad aparente los bloques se clasifican en: 
  - Bloque normal, cuya densidad aparente es superior a 1.900Kg./m3 
  - Bloque semiligero, cuya densidad está comprendida entre 1.300 y 1.900Kg./m3 
  - Bloque celular, cuya densidad aparente es igual o menor a 800Kg./m3 
  
 4.3.5.3. Condiciones generales 
  Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias, en el caso de bloques 
para cara vista no se admitirán coqueras, desconchones ni desportillamientos.  La textura 
de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa como para permitir 





 4.3.5.4. Materiales 
  Los áridos, cemento, aditivos  y agua para la fabricación del hormigón cumplirán 
las condiciones exigidas en la vigente "Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de 
hormigón armado o en masa", además de las que se fijan en este Pliego. 
Los áridos se dosificarán en un mínimo de tres (3) tamaños y el mayor no cabe exceder de 
la mitad del espesor mínimo de las paredes de la pieza. 
   
La resistencia a compresión del hormigón constitutivo de los bloques será, según sea la 
resistencia a compresión del bloque, la que figura en la tabla siguiente: 
RESISTENCIA MINIMA A COMPRESION EN Kp/cm2 









 4.3.5.5. Recepción 
• Ensayos de recepción según utilización del material: 
- Ensayos 1 a 5: Con carácter general como control previo según RB-90 
- Ensayo 6: En caso de fábrica resistente 
  - Ensayos 7, 8 y 9: Ubicados en fachadas y separadores elementos comunes 
  - Ensayo 9: En división de distintos sectores de incendios o utilización en                 
revestimientos de estructuras. 
 














1. Dimensiones y comprobación de la forma UNE 41167 6 piezas 
2. Sección bruta. Sección neta e índice de macizo UNE 41168 3 piezas 
3. Absorción de agua UNE 41170 3 piezas 
4. Succión UNE 41171 3 piezas 
5. Peso medio y densidad media RB-90 6 piezas 
6. Resistencia a la compresión UNE 41172 6 piezas 
7. Resistencia térmica UNE 92204 10 m2 
8. Aislamiento acústico UNE 74040-
3P 
10 m2 
9. Resistencia al fuego UNE 23093 10 m2 
 
  Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite 
el cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá realizarse comprobando 
únicamente sus características aparentes. 
 
 4.3.5.6. Medición y abono 
  La medición y el abono de este material se realizarán de acuerdo con lo indicado 
para la unidad de obra de la cual forma parte. 
 
4.3.6. Tuberías de fundición dúctil 
 
 4.3.6.1. Normativa 
  Cumplen las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 
 - ISO 2531: Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición dúctil para canalizaciones 
con presión. 
 - ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc 
metálico y capa de acabado. 
 - UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
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 - UNE EN ISO 9002: Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en producción e instalación. 
 - UNE-EN 545: tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones 
de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 
 - ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 
 
 4.3.6.2. Descripción 
  Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de 
una campana en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanqueidad 
perfecta en la unión entre tubos. 
Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características 
funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen 
comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc. 
  Se entiende por fundición de hierro cualquiera de los productos clasificados en la 
serie F-800, de las Normas del Instituto del hierro y del acero, hoy CENIM, o en su defecto 
los incluidos en la especificación « fundición y clasificación ». Se tendrán en cuenta las 
normas UNE vigentes sobre « Accesorios de Fundición », « Bridas de fundición » y « 
Fundición gris ». 
  Para el piecerío de tuberías se recomienda el uso de fundiciones obtenidas a partir 
de fundición gris por adición de magnesio en aleación blanca por recocido (fundición 
maleable) o por temple y revenido (fundición de grafito difuso). 
  Se prohíben las piezas de fundición blanca normal, debido a su fragilidad. 
 
  En caso de que haya necesidad de efectuar comprobaciones sobre la fundición, se 
harán los siguientes ensayos: 
   - Determinación de la dureza en grados Brinell (según Norma UNE 7.263) 
     « Ensayo de dureza Brinell para fundición gris » 
   - Ensayo de resiliencia e impacto 
   - Ensayo de rotura a tracción 
   - Ensayo de flexo-tracción 
 




 4.3.6.3. Características mecánicas mínimas 
  Estas características son comprobadas sistemáticamente durante un proceso de 
fabricación, según las especificaciones de la norma correspondiente (ISO 2531 – UNE-EN 
545 – UNE-EN 598). 
 
Resistencia 
mínima a la 
tracción(Rm) 
Alargamiento mínimo a la rotura (A) Dureza Briel (HB) 
TUBOS Y 
ACCESORIOS 
TUBOS TUBOS TUBOS ACCESORIOS TUBOS TUBOS ACCESORIOS 
DN 60 a 2000 
DN 60 a 
1000 
 
DN 1100 a 
2000 
DN 60 a 2000 
DN 60 a 
2000 
 DN 60 a 2000 
DN 300 a  600  
DN 300 
a 600 




420 Mpa 10% 10% 7% 5% ≤ 230 ≤ 230 ≤ 250 
 
 
 4.3.6.4. Prueba de estanqueidad 
  Todos los tubos se someten en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a 
una prueba hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. La duración total del 
ciclo de presión no es inferior a 15seg. de los cuáles 10 seg. Son a la presión de ensayo. 
Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la presión indicada en la 
tabla, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas. 
 
DN (mm.) 60-250 300-600 700-1000 1100-2000 
Presión (bar) 50 24 32 25 
Estos valores de presión correspondientes son los exigidos por las normas UNE EN-545, 
UNE EN-598 e ISO-2531. 
  
  Todas las piezas especiales se prueban en fábrica a estanqueidad con aire durante 
15 segundos. Dicha prueba consiste en mantener la pieza con aire como mínimo a 1 bar de 





 4.3.6.5. Revestimiento 
  a) Revestimiento interno 
  Todos los tubos son revestidos internamente con una capa de mortero de cemento, 
aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la norma UNE EN 545. 
   
Los espesores de la capa de mortero en ambos casos una vez fraguado son: 
Espesor (mm.) 
DN (mm.) 
Valor nominal Tolerancia 
60- 300 3,5 -1,5 
350- 600 5 -2 
700- 1200 6 -2,5 
1400- 2000 9 -3 
 
  b) Revestimiento externo 
  Los tubos se revisten externamente con dos capas: 
  1. Una primera de cinc metálico electro-depositado, con hilo de cinc de 99 % de 
pureza, depositándose una masa mínima de 200 gr./m2, cantidad superior a la exigida en la 
norma UNE- EN 545 e ISO 8179- 1 que es de 130 gr./m2 
  2. Una segunda capa de pintura que será (DN 60-250): Pulverización de una capa 
de pintura bituminosa de espesor medio no inferior a 70 μm.  
  Antes de la aplicación del cinc, la superficie de los tubos está seca y exenta de 
partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación de recubrimiento exterior, 
es tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la protección (por ejemplo 
un secado en estufa).  
La capa de acabado recubre uniformemente la totalidad de la capa de cinc y está exenta de 
defectos tales como carencias o desprendimientos 
 
  c) Revestimiento de los accesorios  
  Interior y exteriormente las piezas se recubren, hasta diámetro 1200mm., con barniz 
epoxi depositado por cataforesis de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea 
inferior a 35 μm. Las piezas de diámetro superior a 1200mm. se recubren tanto interior 
como exteriormente con pintura bituminosa de forma que el espesor mínimo medio de la 
capa no sea inferior a 70 μm. 
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 4.3.6.6. Uniones 
  La estanqueidad se consigue mediante una junta automática flexible, mediante la 
compresión radial del anillo de elastómero ubicado en su alojamiento del interior de la 
campana. La unión se realiza por la simple introducción del extremo liso del enchufe. 
Para instalaciones donde se requiera que la unión soporte tracción, el tipo de junta será 
acerrojada. Junta STD Vi y Ve acerrojada.  
  
  Las uniones deberán cumplir con lo especificado para las mismas en la norma 
UNE-EN 545:1995. En particular, en las uniones flexibles, la desviación angular admisible 
no deberá ser inferior a los valores indicados en la siguiente tabla: 
Tipo de unión 
DN 
Sin acerrojar acerrojada 
DN<300 3º30’ 1º45’ 
350<DN<600 2º30’ 1º45’ 
700<DN<2.000 1º30’ 45’ 
 
 
4.3.7. Válvula de mariposa 
 Es una válvula que contiene una lenteja esférica estanca de eje centrado con el eje de la 
tubería. Cuando esta lenteja esté en posición paralela al eje de la tubería, dejará paso total 
al agua; cuando esté completamente perpendicular la válvula estará cerrada. El diámetro 
nominal será de setecientos  milímetros (700mm.). 
 
 4.3.7.1. Condiciones generales 
 La válvula llevará marcada como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 
datos: 
- Marca de fabricante. 
- Diámetro nominal. 
- Presión nominal. 
  La presión nominal de fábrica (PN) será igual a la presión máxima de trabajo (PT) 
multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1,6. En este caso será PN = 10kg./cm2 y 
PT = 6,25kg./cm2. 
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  La válvula se conectará a la tubería mediante bridas con tornillos de igual presión 
nominal y llevará carrete de montaje de acero inoxidable. Las dimensiones de las bridas 
serán las especificadas en la Norma DIN 2501 y siguientes, mientras que las 
especificaciones de los tornillos serán las indicadas en la DIN 18510. 
La válvula de mariposa instalada estará dentro de la mejor calidad existente en el mercado 
y será de los tipos y marcas aprobados por escrito por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
 4.3.7.2. Normativa 
  Las válvulas de mariposa deberán cumplir con los requisitos de funcionamiento que 
figuran en la norma UNE-EN 1074-2:2000 
 
 4.3.7.3. Pruebas y ensayos 
  Los ensayos a que se someterá la válvula en la plataforma del fabricante serán: 
  - Prueba  de estanqueidad: se probarán a presión en la dirección del flujo a 1,2 × 
P.T. equivalente a 0,75 PN a válvula cerrada, no admitiéndose fugas de ningún tipo. 
  - Prueba de seguridad y hermeticidad del cuerpo: se probarán a la P.N. con el 
sistema de cierre en posición intermedia, mediante ensayo de presión interior, durante 10 
minutos. 
 
  La válvula irá acompañada de un certificado del fabricante que garantice la 
conformidad con lo especificado en este Pliego y en el control de calidad realizado en 
fábrica de la válvula.  
La válvula no se aceptará hasta la aprobación definitiva del Ingeniero Director, a la vista de 
los ensayos y pruebas realizadas en obra "in situ". 
 
 4.3.7.4. Medición y abono 
  Las válvulas de mariposa se medirán por unidades. 
  El precio de abono incluirá el suministro, transporte y almacenamiento, si es el 
caso, pruebas y controles en taller, y montaje y pruebas en obra. Incluye también todos los 
medios materiales, maquinaria y mano de obra, etc., necesarios para la correcta y completa 





4.3.8. Válvula de compuerta  
  Es una válvula que contiene una compuerta que puede subir o bajar girando el eje 
de la válvula. Cuando esté completamente subida la compuerta dejará paso total al agua, 
cuando esté completamente bajada la válvula estará cerrada. El diámetro nominal de la 
válvula será trescientos milímetros (300mm).  
 
 4.3.8.1. Condiciones generales 
  Llevarán marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 
- Marca del fabricante. 
- Diámetro nominal. 
- Presión nominal. 
 
  La presión nominal de fábrica (PN) será igual a la presión máxima de trabajo (PT) 
multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1,6. 
En este caso será:  PN =12Atm. y PT = 7,5Atm. 
La válvula se conectará a la tubería mediante bridas con tornillos de igual presión nominal 
y llevará carrete de montaje de acero inoxidable. Las dimensiones de la bridas serán las 
especificadas en la Norma DIN 2501 y siguientes. Mientras que las especificaciones de los 
tornillos serán las indicadas en la DIN 18510. 
 
 4.3.8.2. Características técnicas 
  Las características técnicas de las válvulas serán: 
  - Cuerpo y tapa de fundición nodular (Normas UNE 36118, ASTM A536 y DIN 
1693). 
  - Compuerta de fundición modular (Normas UNE 36118, ASTM A536 y DIN 
1693). Revestida de material elastomérico tipo E.P.D.M. (etilenopropileno). La 
estanqueidad será total por compresión del elastómero. 
  - Eje de maniobra en acero inoxidable tipo AISI 316, UNE 36257, ASTM A351. El 
paso del eje será estanco mediante recubrimiento de idéntico material que el de la 
compuerta. 
  - Se acoplará entre bridas taladradas que cumplirán las siguiente Normativa: DIN 
2501, NFE 29201, BS 4504, ISO 7005-2. 
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  - Montaje por tirantes, asegurándose una conexión positiva entre las bridas de las 
tuberías aguas arriba - aguas abajo, quedando el cuerpo de la válvula comprimido entre las 
dos bridas. 
 
 4.3.8.3. Accionadores o desmultiplicadores 
  Como características generales deberán tener las siguientes: 
  - Transmitir al eje de mando el par necesario garantizado la exclusión de cualquier 
otro esfuerzo. 
  - Suministrar un par creciente en las proximidades del cierre, a par de constante en 
el volante de maniobra. 
  - Definir una posición de cierre muy precisa, condicionando así la estanqueidad de 
la válvula y en buen comportamiento del anillo flexible. 
  - Accionar la compuerta más lentamente en las posiciones de cierre que en las de 
apertura, consiguiendo así una disminución regular del canal del fluido y evitando las 
sobrepresiones debidas a los golpes de ariete que podrían producirse durante el cierre. 
 
  El accionador será manual, debiendo tener un embrague que permita este tipo de 
accionamiento mediante un volante. 
 
 4.3.8.4. Montaje 
  La válvula debe ser manejada de manera que se evite cualquier perjuicio o daño a 
cualquier parte de la válvula. Todas las puntas se deben limpiar y preparar totalmente antes 
de la instalación. El Contratista deberá ajustar todos los empaques del vástago y maniobrar 
cada válvula antes de su instalación para asegurar su correcto funcionamiento. 
Todas las válvulas se deberán instalar de manera que los vástagos se alineen con la 
plomada y estén en la ubicación indicada en los Planos. 
 
 4.3.8.5. Pruebas y ensayos 
  Los ensayos a que se someterán las válvulas en la plataforma del fabricante  serán: 
• Prueba de estanqueidad: 
  Se probarán a presión en la dirección del flujo a 1,2 × P.T. equivalente a 0,75 P.N. a 




• Prueba de seguridad y hermeticidad del cuerpo: 
  Se probarán a la P.N. con el sistema de cierre en posición intermedia, mediante 
ensayo de presión interior, durante 10 minutos. 
 
  Todas las válvulas irán acompañadas de un certificado de fabricante que garantice 
la conformidad con lo especificado en este Pliego y el control de calidad realizado en 
fábrica de la válvula correspondiente. 
Sin embargo, las válvulas no serán aceptadas hasta la aprobación definitiva del Ingeniero 
Director, a la vista de los ensayos y pruebas realizadas en obra "in situ". 
 
 4.3.8.6. Medición y abono 
  Las válvulas de compuerta se medirán por unidades. 
  El precio de abono incluirá el suministro, transporte y almacenamiento si es el caso, 
pruebas y controles en taller, y montaje y pruebas en obra. Incluye también todos los 
medios materiales, maquinaria y mano de obra, etc., necesarios para la correcta y completa 
ejecución de la unidad de obra, corriendo a cargo del Contratista. 
 
4.3.9. Tuberías de PVC 
  Son tubos de plástico rígidos fabricados a partir de una materia prima compuesta 
esencialmente de resina sintética de PVC técnico, mezclada con la proporción mínima 
indispensable de aditivos, colorantes, estabilizantes y lubrificados, tal y como queda 
definido en el artículo precedente. 
 
 4.3.9.1 Características técnicas 
  Se dispondrán tubos de PVC fabricados según las especificaciones recogidas al 
respecto en al artículo precedente. 
Los tubos serán sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e interiormente. Su acabado 
será pulido y brillante, con coloración uniforme y tonalidad opaca que evite la penetración 
de la luz exterior. 
  No deben presentar ondulaciones, estrías, grietas, burbujas, rechupes, ni otros 
defectos que puedan perjudicar su normal utilización tanto en la superficie exterior como 
en la interior o en una sección transversal. 
  Los extremos estarán cortados ortogonalmente a las generatrices. 
  La longitud de los tubos no será inferior a cinco (5) metros. 
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  La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las 
generatrices de las superficies cilíndricas interior y exterior del mismo serán dos rectas 
paralelas con las tolerancias que se especifican en párrafos siguientes. 
Se adoptarán juntas elásticas que garantizan una estanqueidad más eficaz que la junta por 
encolado, y permite un ligero juego en las uniones. Además son más sencillas y rápidas de 
realizar. 
  Salvo especificación en contrario por parte del Director de las Obras, los tubos, 
juntas y elementos accesorios suministrados tendrán características geométricas uniformes 
dentro de cada diámetro y tipo establecido. 
 
  Los tubos y accesorios llevarán un marcaje indeleble conteniendo los siguientes 
datos: designación comercial, monograma de la marca de fábrica, indicación PVC, 
diámetro nominal, presión normalizada y año de fabricación. 
 
• Tolerancias en el diámetro nominal 
  Las tolerancias admisibles serán siempre positivas y se determinarán por la 
fórmula: 
( 0.0015 D + 0.1 ) mm 
Redondeándolas a 0.05mm., con un valor mínimo de 0.2mm. «D» expresado en 
milímetros. 
 
• Tolerancias en el espesor nominal de la pared 
  Serán siempre positivas y se determinaran por la fórmula: 
 
(0.1 e + 0.2) mm 
Redondeándolas a 0.05mm., y con un valor mínimo de 0.3mm. « e » expresado en 
milímetros. 
 
• Tolerancias en la longitud nominal 
  Será de +/- 10mm. (diez milímetros en defecto o en exceso) para todas las 




• Tolerancias en el diámetro interior de la embocadura 
  Las tolerancias en el Diámetro interior de las juntas elásticas deberán ser fijadas por 
el fabricante, considerando las del Diámetro exterior del tubo y las del anillo o anillos. 
Permitirán una desviación, de al menos, tres grados en la alineación. 
 
• Tolerancias en la ortogonalidad de los extremos 
  El plano teórico que define la corona circular que se encuentra en cada extremo del 
tubo formará con la generatriz del mismo un ángulo interior al intervalo 90 +/- 2 grados 
sexagesimales. 
 
• Tolerancias en la alineación 






Desde 80 a 200 
Desde 250 a 500 
Desde 600 en adelante 
4,5 x L 
3,5 x L 
2,5 x L 
 nota: L en metros. 
 
 4.3.9.2. Normativa 
  Los tubos y piezas especiales de PVC-U para conducción de agua a presión deberán 
cumplir, con carácter general, lo especificado por la norma UNE-EN 1452:2000 “Sistemas 
de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli-cloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U)”. 
  
 4.3.9.3. Ensayos de recepción 
  Las verificaciones y ensayos de recepción se ejecutarán sobre tubos y juntas cuya 
suficiente madurez sea garantizada por el proveedor. Estos podrán sustituirse por un 
certificado que exprese los resultados satisfactorios de los ensayos realizados en fábrica si 
el Director de la Obra lo considera oportuno. 
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  El Director de la Obra podrá ordenar en cualquier momento la realización de 
ensayos por lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica. Un lote quedará constituido, 
en principio, por 200 unidades de iguales características, o por la entrega completa si no se 
alcanzase el número citado. 
  Los ensayos que podrán realizarse sobre los tubos, son los siguientes: 
- Ensayo de estanqueidad 
- Ensayo de resistencia a presión hidráulica interior 
- Ensayo de alargamiento y rotura a tracción 
- Ensayo de resistencia a impacto 
- Ensayo de comportamiento al calor 
- Ensayo de rugosidad 
 
4.3.10. Elementos metálicos galvanizados 
  El acero base utilizado en la fabricación de las elementos deberá ser de los grados 
designados como FePO2G o FePO3G, en la norma UNE 36-130. 
El baño utilizado en la galvanización tendrá una pureza igual o superior al 99% en cinc. 
 
 4.3.10.1 Características de los materiales (Chapas y lamas de acero galvanizado) 
  La chapa de acero al carbono será galvanizada en continuo por inmersión, 
conforme a la norma UNE 36-130, con un espesor mínimo de 1,8mm. y con las tolerancias 
dimensionales indicadas en la citada UNE 36-130. 
  La masa mínima de recubrimiento del galvanizado será, contadas ambas caras de la 
chapa, de 256 g/m2, lo que equivale a un espesor del recubrimiento de 18μm en cada cara. 
  El tipo de acabado puede ser cualquiera de los incluidos en la norma UNE 36-130. 
  No podrán ser soldadas, y se conformarán con una pestaña perimetral por 
estampación, embutición, plegado o cualquier combinación de estos métodos, de 25mm. 
como mínimo de ancho, formada por la propia chapa doblada en ángulo de 90º, pestaña en 
la que posteriormente se realizarán los taladros correspondientes para la sujeción de las 
piezas de anclaje de la placa. 
  La tornillería (tornillos, tuercas y arandelas) empleada será de acero, como mínimo 
de la clase de calidad 4.6., de cualquiera de las clases recogidas en la norma UNE-EN  
20898-1 para los tornillos y norma UNE-EN 20898-2 para tuercas y arandelas. 
  El galvanizado de la tornillería será en caliente por inmersión según la norma UNE 
37-507. 
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  Queda prohibida la utilización del acero electrozincado o electrocadmiado, sin 
tratamiento adicional. 
  Se admitirán todos aquellos tratamientos o aleaciones que confieran, al menos, las 
mismas cualidades que el galvanizado en caliente por inmersión, en cuanto a duración y 
resistencia a la acción de agentes externos. Para el empleo de todo tratamiento diferente al 
galvanizado en caliente será necesaria la autorización expresa del Director de las Obras. 
 
4.3.11. Vidrios de seguridad 
  Vidrio de seguridad será aquel que al fracturarse en condiciones normales no salta 
en fragmentos capaces de causar lesiones graves. 
Se distinguirán los siguientes tipos de vidrios de seguridad: 
- Laminar o foliáceo 
- Templado 
- Armado 
  - El vidrio laminar o foliáceo será un producto formado por un conjunto de hojas de 
vidrio plano íntimamente unidas por una película o solución plástica de manera que al 
fracturarse la hoja, los trozos de vidrio que resultan de la rotura no se desprenden en 
proporciones apreciables, quedando unidos a la película plástica. 
  - El vidrio templado será un vidrio de seguridad al que se le ha sometido a un 
tratamiento térmico consistente en calentar el vidrio hasta cerca de la temperatura de 
reblandecimiento seguido de un enfriamiento brusco. En caso de rotura se fracciona en 
pequeños trozos no cortantes. 
  - El vidrio armado se obtendrá por colada continua y laminación llevando 
incorporada en su masa una malla metálica que es introducida en la hoja de vidrio durante 
el proceso de laminación. 
 
  Vidrio es una sustancia dura, frágil, transparente u opaca, de brillo especial, 
insoluble en casi todos los cuerpos conocidos y fusible a elevada temperatura. Estará 
formado por combinación de sílice con potasa o sosa y pequeñas cantidades de otras bases; 
se fabricará en hornos y crisoles. 
 
 4.3.11.1 Normativa técnica de aplicación 
  Normas Tecnológicas de la Edificación FVP, FVT y FVE. 
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 4.3.11.2 Características 
  Las tolerancias dimensionales admisibles para las distintas clases de vidrio, serán 
las que se fijan en el cuadro siguiente: 
 
• Tolerancias admisibles, mm. 










(1) S < 1m2; +0, -2 





(1) S <1m2; +0, -2 








 (1) S: Superficie de la pieza de vidrio considerada = L · a. 
  En vidrios templados se admitirá una tolerancia en la planeidad de dos milímetros 
(2mm.) por metro de diagonal, en piezas de superficie menor o igual a medio metro 
cuadrado (1/2 m2) se admitirá una tolerancia de tres milímetros (3mm.) por metro de 
diagonal. 
El fabricante garantizará el índice de atenuación acústica, coeficiente de transmisión 
luminosa y coeficiente de transmisión térmica que especifique el Ingeniero Director. 
 
 4.3.11.3 Manipulación y acopio 
  Se evitará el contacto directo del vidrio con partes metálicas, fábricas o con otros 
vidrios. 
  La manipulación de vidrios de superficie superior a dos y medio metros cuadrados 
se efectuará con correas y ventosas, manteniéndolas siempre en posición vertical, 
utilizando casco, calzado con suelo no perforable por el vidrio y guantes que protejan hasta 
las muñecas. 
  Los vidrios se almacenarán verticalmente en lugares debidamente protegidos, de 
manera ordenada y libre de cualquier material ajeno a ellos. 
  La colocación de los vidrios se hará siempre que sea posible desde el interior de los 
edificios. Cuando deba efectuarse desde el exterior, se dispondrá de una plataforma de 
trabajo protegida por barandilla de noventa centímetros (90cm.) de altura y rodapié de 
veinte centímetros (20cm.). 
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  Hasta su recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios 
auxiliares. 
  Los fragmentos de vidrios procedentes de roturas, se recogerán lo antes posible en 
recipientes destinados a este fin y se transportarán a vertedero reduciendo al mínimo su 
manipulación. 
  Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de cero 
grados centígrados (0° C) o si la velocidad del viento supera los cincuenta kilómetros por 
hora (50km./h). 
  Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 4.3.11.4. Ensayos de recepción 
  Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de las condiciones exigidas en este Pliego, su recepción se efectuará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
 
 4.3.11.5. Medición y abono 
  La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
 
4.3.12. Betunes asfálticos 
  El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el Artículo 211 
del PG-3 y modificado por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988 publicado en BOE 
de 3 de Febrero de 1988. 
El betún asfáltico a emplear será del tipo B 40/50 ó 60/70 para las mezclas tipo D, S  y G y 
betún modificado para las mezclas drenantes, de acuerdo con lo especificado en el artículo 
542 del PG-3. 
 
 4.3.12.1. Medición y abono 






4.3.13. Bombas CR 
 
 4.3.13.1. Descripción del producto 
  El sistema de bombeo consta de una bomba centrifuga multicelular CR instalada en 
seco, conectada a un eyector sumergido mediante dos tuberías. Se recomienda conectar un 
tanque de presión y un presostato en la descarga de la bomba para mantener una presión 
adecuada en el punto de uso. 
 
 





  Antes de la instalación, 
comprobar que: 
• La bomba y sus componentes 
correspondan al pedido. 
• Ninguna pieza visible esté dañada. 
  Se recomienda instalar el 
sistema de bombeo tal como se en 
la figura de la derecha. 
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 4.3.13.3. Conexión eléctrica 
  La conexión eléctrica de la bomba debe realizarse como se describe en las 
instrucciones de instalación y funcionamiento de CR, CRI, CRN. 
 
 4.3.13.4. Mantenimiento 
  El sistema de bombeo no necesita mantenimiento si se ha instalado según las 
instrucciones. 
 
 4.3.13.5. Puesta en marcha de la bomba 
  1. Cerrar la válvula de corte entre la bomba y el tanque de presión. 
   
  2. Quitar el tornillo de purga de aire de la bomba. 
   
  3. Quitar el tapón del contenedor de cebado y llenar el contenedor de agua limpia 
hasta que la tubería de elevación y el contenedor estén llenos de agua. 
   
  4. Arrancar la bomba. El contenedor de cebado se está ahora vaciando. Seguir 
llenando el contenedor de agua hasta que todo el aire salga del sistema y un caudal de agua 
sin aire salga por el contenedor de cebado. 
   
  5. Poner el tornillo de purga de aire. 
   
  6. Abrir despacio la válvula de corte entre la bomba y el tanque de presión hasta 
que salga un poco de agua del contenedor de cebado. 
   
  7. Poner el tapón en el contenedor de cebado con la bomba en marcha, y apretarlo. 
   
  8. Abrir despacio la válvula de corte entre la bomba y el tanque de presión hasta 














 4.3.13.6. Localización de fallos 
• Localización de fallos de la bomba 
  Ver las instrucciones de instalación y funcionamiento de CR, CRI, CRN. 
 
• Localización de fallos del sistema de bombeo 
  Si sólo sale un poco de agua por el orificio del tornillo de purga de aire durante la 
puesta en marcha, la causa puede ser: 
- El eyector no está suficientemente sumergido. 
- El sistema de bombeo está parcialmente lleno de aire y por lo tanto no 
suficientemente cebado. 
- La boquilla del eyector está obstruida. 
 
  Si la puesta en marcha se ha realizado según lo descrito en el apartado anterior 
“Puesta en marcha” sin resultado, el eyector no está sumergido suficientemente, o la 
boquilla del eyector está obstruida. 
 
  Si se reduce la presión de la bomba en relación con la presión total de bombeo, los 
motivos son probablemente: 
- El eyector no está sumergido suficientemente. 
- El sistema de bombeo está parcialmente lleno de aire y por lo tanto no 
suficientemente cebado. 
- La bomba marcha en sentido de giro contrario. 
 
• Limpieza de un eyector obstruido: 
  1. Extraer el eyector del pozo/perforación. Mantener el eyector en su posición 
vertical normal para que ninguna impureza fluya de vuelta a la tubería. 
  2. Separar el eyector de las tuberías. 
  3. Lavar las tuberías para eliminar cualquier suciedad. 
  4. Aflojar el difusor (la tubería larga) del cuerpo del eyector. Quitar el filtro y 
válvula de pié sólo si están obstruidos. 
  5. Aflojar el manguito del cuerpo del eyector y extraer el filtro interno. 
  6. Comprobar y limpiar la boquilla de acero inoxidable y el interior del cuerpo del 
eyector. 
  7. Montar el eyector. 
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 4.3.13.7. Reparaciones 
• Identificación de tipo 
  Esta sección muestra la nomenclatura, la placa de características y los códigos que 
pueden aparecer en el código de variante. 
Nota: Dado que los códigos pueden combinarse, una posición de código puede contener 
más de un código (letra). 
 
 
• Pares de apriete 
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• Herramientas de mantenimiento 
 
 
• Desmontaje y montaje 
  Las bombas centrífugas de Grundfos de tipo CR 32, 45, 64 y 90 son bombas en 
línea multietapa. Si la bomba está estrangulada o dañada, siga las instrucciones que se 
indican a continuación. 
  Números de posición, véase "Lista de piezas” y la sección anterior “Herramientas 
de mantenimiento”. 
Antes de desmontar la bomba, desconecte el suministro de alimentación al motor y cierre 
las válvulas de aislamiento instaladas para impedir el drenaje del sistema. 
El cable eléctrico debe retirarse de acuerdo con las normativas locales. 
Antes del montaje, limpie e inspeccione todas las piezas. Deben sustituirse las piezas 
defectuosas por piezas nuevas. 
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Solicite los kits de mantenimiento necesarios (consulte "Lista de piezas"). 
Las juntas y las juntas teóricas siempre deben sustituirse al realizar la revisión general de la 
bomba. 
 
Debe probarse la bomba según las especificaciones de prueba siguientes: 
 
 





 4.3.13.8. Eliminación 
  La eliminación de este producto o partes del mismo deben realizarse de acuerdo 
con lo descrito en las instrucciones de CR. 
 
4.3.14. Emulsiones bituminosas 
  Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido en el Artículo 213 de PG-3 y 
modificado por Orden Ministerial del 21-Enero-1988, publicado en BOE de 3-Febrero-
1988. 
 
 4.3.14.1. Medición y abono 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
21 de abril de 2010  
 Página 1  
CAPÍTULO 1. CONDUCCIÓN DE AYANZ                                                       
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRRAS EN ZANJAS                                  
 
1.1.1         M2   Despeje y desbroce de terr. nat.                                  
 Despeje y desbroce del terreno natural, incluso carga y transporte a vertedero.   
 Según medición auxiliar 1 17.064,561 17.064,561 
 ______________________________________________________ 
 1.784,00 0,43 767,12 
1.1.2         M3   Exca zanjas y/o pozos tierras                                     
 Excavación en zanjas y/o pozos, en tierras o roca alterada, realizada con medios mecánicos y ma-  
 nuales, incluyendo agotamiento y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.   
 Según medición auxiliar 0,76 23.410,910 17.792,292 
 ______________________________________________________ 
 981,20 1,87 1.834,84 
1.1.3         M3   Material granular, cama de arena zanjas                           
 Material granular para formación de cama de arena para apoyo de tubería, incluso colocación y com-  
 pactación  
 Según medición auxiliar 1 1.099,063 1.099,063 
 ______________________________________________________ 
 206,05 7,93 1.633,98 
1.1.4         M3   Material seleccionado para relleno zanjas                         
 Material  procedente de la excavación para relleno de zanja, incluyendo colocación y compactación  
 ________________________________________________  
 588,72 2,43 1.430,59 
1.1.5         M2   Reposición de pavimento asfáltico                                 
 Reposición de pavimento asfáltico en carretera, incluyendo fabricación, materiales, extendido y com-  
 pletamente terminado  
 1 5,000 5,000 25,000 
 ______________________________________________________ 
 24,00 10,05 241,20 
1.1.6         M3   Hormigón en masa HM-15                                            
 Hormigón en masa HM-15 con una resistencia caracteristica fck>15 N/mm2 para emplear en relle-  
 nos y soleras de limpieza, incluyendo materiales, fabricación, trasporte y colocación.  
  
 ______________________________________________________ 
 4,80 49,16 235,97 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRRAS EN..................... 6.143,70 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 TUBERIA                                                           
 
1.2.1         Ml   Tubería de fundición  Ø 150 mm                                    
 Suministro e instalación de Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, incluida p.p. de juntas,  
 incluso transporte, totalmente colocada  
 PK 4213,8 a PK 5922,3 1 1.708,500 1.708,500 
 ______________________________________________________ 
 892,00 36,98 32.986,16 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 TUBERIA ........................................................... 32.986,16 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 ACCESORIOS                                                        
 
1.3.1         ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm.                                 
 Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 ________________________________________________  
 1,00 119,87 119,87 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ACCESORIOS ................................................... 119,87 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1. CONDUCCIÓN DE AYANZ ..........................................................  39.249,73 
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CAPÍTULO 2. CASETA DE BOMBEO DE AYANZ                                         
 
 SUBCAPÍTULO 2.1 CONJ. CASETA Y ARQUETA POZOS                                       
 
2.1.1         m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-  
 porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado  
 menor de 10 cm.  
 ________________________________________________  
 55,20 0,21 11,59 
2.1.2         m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                          
 Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 ________________________________________________  
 165,60 12,33 2.041,85 
2.1.3         m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de  
 cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,  
 jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejun-  
 tado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-  
 res a 1 m2.  
 ________________________________________________  
 81,60 26,03 2.124,05 
2.1.4         m2   CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm                                     
 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  
 ras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.  
 ________________________________________________  
 43,68 13,33 582,25 
2.1.5         m.   Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6mm                                
 ______________________________________________________ 
 28,80 4,63 133,34 
2.1.6         m2   V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO                            
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espe-  
 sor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm., homologado frente a ata-  
 que manual con nivel de seguridad A según DBT-2101, fijado sobre carpintería con acuñado median-  
 te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación  
 de junquillos, según NTE-FVP.  
 ________________________________________________  
 1,28 63,15 80,83 
2.1.7         ud   P.ENTR.SEGUR. 101x210 LAC.BLANCO                                  
 Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida con dos chapas de acero  
 especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, con  
 estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de  
 alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres pun-  
 tos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con bur-  
 lete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 ________________________________________________  
 1,00 314,07 314,07 
 ________________ 
                                                                                    TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 CONJ. CASETA Y ARQUETA POZOS ..............  5.287,98 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN                                   
 
2.2.1         ud   EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR 20 l/h                                     
 Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano,  
 compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del  
 10% al 100%, para un caudal máximo de dosificación de 20 l/h. y 5 kg/cm2. de presión de funcio-  
 namiento, provista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y carátula de acero, in-  
 cluso depósito de PE semitransparente de 350 l. con escala exterior para visualizar la capacidad,  
 instalado y probado.  
 ________________________________________________  
 1,00 735,99 735,99 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 INSTALACIONES DE .........................................  735,99 
 
 SUBCAPÍTULO 2.3 GRUPO DE BOMEO                                                    
 
2.3.1              Bomba multicelular vertical CR-64                                 
 ______________________________________________________ 
 4,00 2.368,00 9.472,00 
2.3.2              Bomba horizontal Grundfos TP(B)                                   
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.329,00 1.329,00 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 GRUPO DE BOMEO ...........................................  10.801,00 
 
 SUBCAPÍTULO 2.4 ACCESORIOS                                                        
 
2.4.1         m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 10,00 37,11 371,10 
2.4.2         m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                            
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 3,00 50,70 152,10 
2.4.3         ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.                                 
 Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 ________________________________________________  
 2,00 91,01 182,02 
2.4.4         ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.                                   
 Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-  
 ción de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 ________________________________________________  
 3,00 91,06 273,18 
1.3.1         ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm.                                 
 Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 ________________________________________________  
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2.4.6         ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=100mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 100 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-  
 cluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 ________________________________________________  
 4,00 183,99 735,96 
 
 
2.4.7         m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=300                                  
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 20,00 43,53 870,60 
2.4.8         ud   VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=300mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 300  
 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-  
 rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 ________________________________________________  
 1,00 2.261,35 2.261,35 
2.4.9         ud   VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=150mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 150 mm. de diáme-  
 tro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 ________________________________________________  
 1,00 407,28 407,28 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 ACCESORIOS ....................................................  5.373,46 
 
 
 ____________   
 TOTAL CAPÍTULO 2. CASETA DE BOMBEO DE AYANZ .................................................  22.198,43 
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CAPÍTULO 3. DEPÓSITO SIERRA DE GONGOLAZ                                       
 
3.0.1      m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-  
 porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado  
 menor de 10 cm.  
 ________________________________________________  
 159,84 0,73 116,68 
3.0.2 m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                    
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 ________________________________________________  
 139,26 5,89 820,24 
3.0.3 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                     
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-  
 pactado con pisón.  
 ________________________________________________  
 107,12 8,48 908,38 
3.0.4 m3   H.ARM. HA-25/P/40/I  V.MANUAL                                     
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), verti-  
 do por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 ________________________________________________  
 75,66 158,04 11.957,31 
3.0.5 m3   H.ARM. HA-30/P/20/I  LOSA V.MANUAL                                
 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por me-  
 dios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.  
 ________________________________________________  
 22,22 174,81 3.884,28 
3.0.6 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,40 V.MAN.                            
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según  
 normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 ________________________________________________  
 59,07 282,44 16.683,73 
3.0.7 m2   FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-70                                          
 Forjado 22+5 cm. formado por doble semivigueta de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre  
 ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).   
 Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.  
 ________________________________________________  
 138,16 58,71 8.111,37 
3.0.8 m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de  
 cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,  
 jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejun-  
 tado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-  
 res a 1 m2.  
 ________________________________________________  
 72,57 26,03 1.889,00 
3.0.9 m3   HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS CUELG.                             
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en  
 zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y  
 colocado. Según normas NTE-EME.  
 ________________________________________________  
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3.0.10 m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                                 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con  
 maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 ________________________________________________  
 145,14 12,79 1.856,34 
3.0.11 m2   IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                       
 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfálti-  
 ca de oxiasfalto, Glasdan 40 p oxi tipo (LO-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente  
 adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 40/GP  
 elast gris (negro) (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, totalmente ad-  
 herida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según  
 membrana GA-2.  
 ________________________________________________  
 138,16 23,03 3.181,82 
3.0.12 m2   IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                      
 Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en  
 emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la propor-  
 ción de tres partes en volumen de Revestidan por una de agua, una capa de revestimiento elástico  
 Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otras capa del mismo revestimiento  
 elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).  
 ________________________________________________  
 275,30 14,00 3.854,20 
3.0.13 m2   CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8cm                                 
 Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento  
 blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido  
 de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecutada.  
 ________________________________________________  
 10,00 64,12 641,20 
3.0.14 m2   P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                     
 Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de  
 fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según  
 NTE-RPP-24.  
 ________________________________________________  
 179,63 6,75 1.212,50 
3.0.15 ud   P.BALC.AL.NA.PRACT.1H. 80x210cm                                   
 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15  
 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de  
 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas  
 y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.  
 ________________________________________________  
 2,10 357,68 751,13 
3.0.16 ud   VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                    
 Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de  
 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, insta-  
 lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 s/NTE-FCL-4.  
 ________________________________________________  
 1,00 154,42 154,42 
 ________________ 
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CAPÍTULO 4. CONDUCCIÓN DE ARDANAZ                                               
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRRAS EN ZANJAS                                  
 
4.1.1         M2   Despeje y desbroce de terr. nat.                                  
 Despeje y desbroce del terreno natural, incluso carga y transporte a vertedero.   
 Según medición auxiliar 1 17.064,561 17.064,561 
 ______________________________________________________ 
 4.926,80 0,43 2.118,52 
4.1.2         M3   Exca zanjas y/o pozos tierras                                     
 Excavación en zanjas y/o pozos, en tierras o roca alterada, realizada con medios mecánicos y ma-  
 nuales, incluyendo agotamiento y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.   
 Según medición auxiliar 0,76 23.410,910 17.792,292 
 ______________________________________________________ 
 2.709,74 1,87 5.067,21 
4.1.3         M3   Material granular, cama de arena zanjas                           
 Material granular para formación de cama de arena para apoyo de tubería, incluso colocación y com-  
 pactación  
 Según medición auxiliar 1 1.099,063 1.099,063 
 ______________________________________________________ 
 569,05 7,93 4.512,57 
4.1.4         M3   Material seleccionado para relleno zanjas                         
 Material  procedente de la excavación para relleno de zanja, incluyendo colocación y compactación  
 ________________________________________________  
 1.625,84 2,43 3.950,79 
4.1.5         M2   Reposición de pavimento asfáltico                                 
 Reposición de pavimento asfáltico en carretera, incluyendo fabricación, materiales, extendido y com-  
 pletamente terminado  
 1 5,000 5,000 25,000 
 ______________________________________________________ 
 24,00 10,05 241,20 
4.1.6         M3   Hormigón en masa HM-15                                            
 Hormigón en masa HM-15 con una resistencia caracteristica fck>15 N/mm2 para emplear en relle-  
 nos y soleras de limpieza, incluyendo materiales, fabricación, trasporte y colocación.  
 Paso arroyos y caminos 2 10,000 1,300 0,900 23,400 
 Paso caminos y carreteras 5 8,000 2,200 0,300 26,400 
 ______________________________________________________ 
 4,80 49,16 235,97 
 ________________ 
                                                                        TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRRAS EN .........................  16.126,26 
 
 SUBCAPÍTULO 4.2 TUBERIA                                                           
 
4.2.1         Ml   Tubería de fundición  Ø 80 mm                                     
 Suministro e instalación de Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, incluida p.p. de juntas,  
 incluso transporte, totalmente colocada  
 PK 4213,8 a PK 5922,3 1 1.708,500 1.708,500 
 ______________________________________________________ 
 2.463,40 22,06 54.342,60 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 TUBERIA ............................................................  54.342,60 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
21 de abril de 2010  
 Página 8  
 
 SUBCAPÍTULO 4.3 ACCESORIOS                                                        
 
5.3.2         ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                  
 Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 ________________________________________________  
 6,00 66,99 401,94 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 ACCESORIOS .................................................. 401,94 
 
 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 4. CONDUCCIÓN DE ARDANAZ ....................................................  70.870,80 
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CAPÍTULO 5. CASETA DE BOMBEO DE ARDANAZ                                         
 
 SUBCAPÍTULO 5.1 CONJ. CASETA Y ARQUETA POZOS                                       
 
5.1.1         m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-  
 porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado  
 menor de 10 cm.  
 ________________________________________________  
 55,20 0,21 11,59 
5.1.2         m2   FÁB. BLOQ. HORMIG. GRIS 40x20x20 cm.                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de  
 cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,  
 jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejun-  
 tado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-  
 res a 1 m2.  
 ________________________________________________  
 81,60 26,03 2.124,05 
5.1.3         m2   CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm.                                     
 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  
 ras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.  
 ________________________________________________  
 43,68 13,33 582,25 
5.1.4         m.   Remate ac. galvaniz. a=33cm e=0,6mm                                
 ______________________________________________________ 
 28,80 4,63 133,34 
5.1.5         m2   V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO                            
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espe-  
 sor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm., homologado frente a ata-  
 que manual con nivel de seguridad A según DBT-2101, fijado sobre carpintería con acuñado median-  
 te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación  
 de junquillos, según NTE-FVP.  
 ________________________________________________  
 1,28 63,15 80,83 
5.1.6         ud   P. ENTR. SEGUR. 101x210 LAC. BLANCO                                  
 Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida con dos chapas de acero  
 especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, con  
 estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de  
 alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres pun-  
 tos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con bur-  
 lete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 ________________________________________________  
 1,00 314,07 314,07 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 CONJ. CASETA Y ARQUETA POZOS ..............  3.246,13 
 
 SUBCAPÍTULO 5.2 GRUPO DE BOMEO                                                    
 
5.2.1              Bomba multicelular vertical CR-45                                 
 ______________________________________________________ 
 4,00 1.758,00 7.032,00 
 ________________ 
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 SUBCAPÍTULO 5.3 ACCESORIOS                                                        
 
5.3.1         m.   CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                             
 Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 13,00 27,50 357,50 
5.3.2         ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                  
 Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 ________________________________________________  
 2,00 66,99 133,98 
5.3.3         ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                    
 Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-  
 tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 ________________________________________________  
 3,00 78,96 236,88 
5.3.4         ud   VÁLV. MARIP. PALAN. C/META. D=80mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cie-  
 rre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 ________________________________________________  
 4,00 150,69 602,76 
5.3.5         ud   VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=80                                  
 Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 80 mm. de diámetro interior, colocada  
 mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.  
 ________________________________________________  
 1,00 215,78 215,78 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ACCESORIOS ....................................................  1.546,90 
 
 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 5. CASETA DE BOMBEO DE ARDANAZ ...........................................  11.825,03 
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CAPÍTULO 6. DEPÓSITO PEÑA DE IZAGA                                            
 
6.0.1         m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-  
 porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado  
 menor de 10 cm.  
 ________________________________________________  
 73,80 0,73 53,87 
6.0.2         m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                    
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 ________________________________________________  
 77,52 5,89 456,59 
6.0.3         m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                     
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-  
 pactado con pisón.  
 ________________________________________________  
 46,20 8,48 391,78 
6.0.4         m3   H.ARM. HA-25/P/40/I  V.MANUAL                                     
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), verti-  
 do por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 ________________________________________________  
 43,26 158,04 6.836,81 
6.0.5         m3   H.ARM. HA-30/P/20/I  LOSA V.MANUAL                                
 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por me-  
 dios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.  
 ________________________________________________  
 9,24 174,81 1.615,24 
6.0.6         m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,40 V.MAN.                            
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según  
 normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 ________________________________________________  
 34,20 282,44 9.659,45 
6.0.7         m2   FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-70                                          
 Forjado 22+5 cm. formado por doble semivigueta de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre  
 ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).   
 Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.  
 ________________________________________________  
 62,08 58,71 3.644,72 
6.0.8         m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de  
 cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,  
 jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejun-  
 tado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-  
 res a 1 m2.  
 ________________________________________________  
 53,10 26,03 1.382,19 
6.0.9         m3   HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS CUELG.                             
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en  
 zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y  
 colocado. Según normas NTE-EME.  
 ________________________________________________  
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6.0.10        m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                                 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con  
 maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 ________________________________________________  
 106,20 12,79 1.358,30 
6.0.11        m2   IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                       
 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfálti-  
 ca de oxiasfalto, Glasdan 40 p oxi tipo (LO-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente  
 adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 40/GP  
 elast gris (negro) (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, totalmente ad-  
 herida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según  
 membrana GA-2.  
 ________________________________________________  
 62,08 23,03 1.429,70 
6.0.12        m2   IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                      
 Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en  
 emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la propor-  
 ción de tres partes en volumen de Revestidan por una de agua, una capa de revestimiento elástico  
 Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otras capa del mismo revestimiento  
 elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).  
 ________________________________________________  
 134,02 14,00 1.876,28 
6.0.13        m2   CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8cm                                 
 Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento  
 blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido  
 de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecutada.  
 ________________________________________________  
 8,00 64,12 512,96 
6.0.14        m2   P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                     
 Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de  
 fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según  
 NTE-RPP-24.  
 ________________________________________________  
 112,20 6,75 757,35 
6.0.15        ud   P.BALC.AL.NA.PRACT.1H. 80x210cm                                   
 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15  
 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de  
 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas  
 y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.  
 ________________________________________________  
 2,10 357,68 751,13 
6.0.16        ud   VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                    
 Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de  
 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, insta-  
 lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 s/NTE-FCL-4.  
 ________________________________________________  
 1,00 154,42 154,42 
 ________________ 
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CAPÍTULO 7. SEGURIDAD Y SALUD                                          
 
 SUBCAPÍTULO 7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
7.1.1         Ud   Casco seguridad homologado                                        
 Casco seguridad homologado.  
 ________________________________________________  
 20,00 2,29 45,80 
7.1.2         Ud   Cascos protectores auditivos                                      
 Cascos protectores auditivos.  
 ________________________________________________  
 20,00 11,21 224,20 
7.1.3         Ud   Gafas antipolvo                                                   
 Gafas antipolvo.  
 ________________________________________________  
 8,00 12,11 96,88 
7.1.4         Ud   Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla antipolvo.  
 ________________________________________________  
 8,00 13,35 106,80 
7.1.5         Ud   Mono de trabajo                                                   
 Mono de trabajo  
 ________________________________________________  
 20,00 12,48 249,60 
7.1.6         Ud   Impermeable                                                       
 Impermeable  
 ________________________________________________  
 20,00 11,84 236,80 
7.1.7         Ud   Chaleco reflectante                                               
 Chaleco reflectante  
 ________________________________________________  
 8,00 19,41 155,28 
7.1.8         Ud   Cinturón de seguridad                                             
 Cinturón de seguridad  
 ________________________________________________  
 6,00 20,98 125,88 
7.1.9         Ud   Par de guantes goma fina                                          
 Par de guantes goma fina  
 ________________________________________________  
 56,00 1,49 83,44 
7.1.10        Ud   Par de guantes cuero                                              
 Par de guantes cuero  
 ________________________________________________  
 20,00 5,11 102,20 
7.1.11        Ud   Par de botas seguridad de lona                                    
 Par de botas seguridad de lona  
 ________________________________________________  
 12,00 19,95 239,40 
7.1.12        Ud   Par de botas seguridad de cuero                                   
 Par de botas seguridad de cuero  
 ________________________________________________  
 20,00 25,43 508,60 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................  2.174,88 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
21 de abril de 2010  
 Página 14  
 
 SUBCAPÍTULO 7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
7.2.1         Ud   Señal tráfico con soporte                                         
 Señal tráfico con soporte  
 ________________________________________________  
 10,00 77,22 772,20 
7.2.2         Ud   Cartel de riesgo con soporte                                      
 Cartel de riesgo con soporte  
 ________________________________________________  
 10,00 77,05 770,50 
7.2.3         Ml   Cordón baliza reflectante                                         
 Cordón baliza reflectante  
 ________________________________________________  
 500,00 1,01 505,00 
7.2.4         Ml   Valla desviación tráfico                                          
 Valla desviación tráfico  
 ________________________________________________  
 4,00 35,87 143,48 
7.2.5         Ud   Baliza luminosa intermitente                                      
 Baliza luminosa intermitente  
 ________________________________________________  
 10,00 104,12 1.041,20 
7.2.6         Ud   Jalón de señalización                                             
 Jalón de señalización  
 ________________________________________________  
 8,00 10,11 80,88 
7.2.7.        H.   Camión riego con conductor                                        
 Camión riego con conductor  
 ________________________________________________  
 71,00 49,66 3.525,86 
7.2.8.        H.   Mano de obra señalista                                            
 Mano de obra señalista  
 ________________________________________________  
 80,00 13,41 1.072,80 
7.2.9         H.   Brigada de seguridad                                              
 Brigada de seguridad  
 ________________________________________________  
 80,00 30,10 2.408,00 
7.2.10        Ud   Extintor de polvo polivalente                                     
 Extintor de polvo polivalente  
 ________________________________________________  
 3,00 100,76 302,28 
7.2.11        Ud   Pórtico limitación altura                                         
 Pórtico limitación altura  
 ________________________________________________  
 1,00 276,89 276,89 
7.2.12        Ml   Red de seguridad                                                  
 Red de seguridad  
 ________________________________________________  
 2,00 33,28 66,56 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................  10.965,65 
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 SUBCAPÍTULO 7.3 PROTECCION INSTAL. ELÉCTRICA                                      
 
7.3.1         Ud   Instalación puesta a tierra                                       
 Instalación puesta a tierra  
 ________________________________________________  
 2,00 161,97 323,94 
7.3.2         Ud   Interruptor diferencial 300 mA                                    
 Interruptor diferencial 300 mA  
 ________________________________________________  
 2,00 115,00 230,00 
7.3.3         Ud   Interruptor diferencial 30 mA                                     
 Interruptor diferencial 30 mA  
 ________________________________________________  
 1,00 88,07 88,07 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3 PROTECCION INSTAL. ELÉCTRICA.................  642,01 
 
 SUBCAPÍTULO 7.4 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR                                       
 
7.4.1         Ud   Alquiler mes caseta comedor para 20 comensales                    
 Alquiler mes caseta comedor para 20 comensales  
 ________________________________________________  
 1,00 186,74 186,74 
7.4.2         Ud   Mesa madera 10 personas                                           
 Mesa madera 10 personas  
 ________________________________________________  
 2,00 67,49 134,98 
7.4.3         Ud   Calienta comidas 50 personas                                      
 Calienta comidas 50 personas  
 ________________________________________________  
 1,00 196,58 196,58 
7.4.4         Ud   Pileta corrida 5 grifos                                           
 Pileta corrida 5 grifos  
 ________________________________________________  
 3,00 163,01 489,03 
7.4.5         Ud   Acometida agua y electricidad                                     
 Acometida agua y electricidad  
 ________________________________________________  
 1,00 396,47 396,47 
7.4.6         Ud   Recipiente para basura                                            
 Recipiente para basura  
 ________________________________________________  
 3,00 22,94 68,82 
7.4.7         Ud   Alquiler mes caseta vestuarios para 28 personas                   
 Alquiler mes caseta vestuarios para 28 personas  
 ________________________________________________  
 1,00 186,75 186,75 
7.4.8         Ud   Taquilla metálica                                                 
 Taquilla metálica  
 ________________________________________________  
 20,00 18,30 366,00 
7.4.9         Ud   Banco madera 5 personas                                           
 Banco madera 5 personas  
 ________________________________________________  
 4,00 55,69 222,76 
7.4.10        Ud   Radiador infrarrojos                                              
 Radiador infrarrojos  
 ________________________________________________  
 8,00 65,52 524,16 
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7.4.11        Ud   Alquiler mes caseta aseos                                         
 Alquiler mes caseta aseos  
 ________________________________________________  
 1,00 245,72 245,72 
7.4.12        H.   Empleada en limpieza                                              
 Empleada en limpieza  
 ________________________________________________  
 40,00 13,41 536,40 
7.4.13        Ud   Acometida agua y electric. aseos                                  
 Acometida agua y electric. aseos  
 ________________________________________________  
 1,00 382,72 382,72 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR .....................  3.937,13 
 
 SUBCAPÍTULO 7.5 MEDICINA PREVENTIVA Y M. AUXIL.                                   
 
7.5.1         Ud   Botiquin instalado en obra                                        
 Reposición material sanitario  
 ________________________________________________  
 6,00 58,19 349,14 
7.5.2         Ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 
 Reconocimiento médico obligatorio  
 ________________________________________________  
 20,00 25,56 511,20 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.5 MEDICINA PREVENTIVA Y M. AUXIL ...............  860,34 
 
 SUBCAPÍTULO 7.6 FORMACION Y REUNION O.C.                                          
 
7.6.1         Ud   Reunión mes comité de Seguridad y Salud                           
 Reunión mes comité de Seguridad y Salud  
 ________________________________________________  
 4,00 66,85 267,40 
7.6.2         H.   Formación                                                         
 Formación  
 ________________________________________________  
 8,00 13,76 110,08 
7.6.3         H.   Vigilante seguridad                                               
 Vigilante seguridad  
 ________________________________________________  
 40,00 10,64 425,60 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.6 FORMACION Y REUNION O.C. .........................  803,08 
 
 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 7. SEGURIDAD Y SULUD ...................................................................  19.383,09 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 
_____________________________________________________________________________________________  
22 de abril de 2010  
 Página 17  
1. CONDUCCIÓN DE AYANZ...................................................................................................................................................  39.249,73 15,54 
2. CASETA DE BOMBEO DE AYANZ .....................................................................................................................................  22.198,43 8,79 
3. DEPÓSITO SIERRA DE GONGOLAZ .................................................................................................................................  57.324,54 22,69 
4. CONDUCCIÓN DE ARDANAZ .............................................................................................................................................  70.870,80 28,05 
5. CASETA DE BOMBEO DE ARDANAZ ................................................................................................................................  11.825,03 4,68 
6. DEPÓSITO PEÑA DE IZAGA ..............................................................................................................................................  31.782,52 12.58 
7. SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  19.383.09 7,67 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 252.634,14 
  
 10,00 % Gastos generales............................. 25.263,41 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 15.158,04 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 40.421,45 
 16,00 % I.V.A................................................................................... 46.888,89 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 299.523,03 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 299.523,03 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES  EUROS con  
CERO Y TRES CÉNTIMOS  
 Pamplona, a 26 de abril de 2010.  
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6.1.1. Normas generales 
• Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. Ley Foral 
10/1.998 de 16 de junio. 
• Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
• Normas para la Presentación de proyectos de Infraestructuras locales. Orden Foral 
11/1996 del 19 de febrero de 1.996. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de abril de 
1964) (Capítulos VI y VII). 
• Ley de prevención de riesgos laborales, 31/1995 de 8 de Noviembre. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Normativa abastecimientos SMSA 1998. 
• Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el 
autocontrol de obras, 1.990. 
 
6.1.2. Normas específicas del proyecto 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y 
Puentes, de la Dirección General de Carreteras (PG-3/75), corregida con fecha 1 de 
Agosto de 2001. 
• 6.1 y 2-IC Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General de Carreteras sobre 
secciones de firme, Orden de 23 de Mayo de 1989. 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por R.D. 2661/1998 de 11 de 
Diciembre. 
• Instrucción para la recepción de cementos RC-97, aprobados por R.D. 776/1997 de 
30 de Mayo. 
• Norma de Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 
ensayos de materiales, actualmente en vigor. 
• Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. (M.E.L.C.) 
• Normas tecnológicas de la edificación 
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• Norma Básica de la Edificación NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación”, 
aprobada por el Real Decreto 1829/1995 de 10 de Noviembre (BOE de 18 de Enero 
de 1996). 
• Norma UNE 53.332. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para evacuación y 
desagües. 
• Normas U.N.E. de los distintos materiales empleados en las obras. 
 
6.2. LIBROS 
 Mecánica de fluidos – White 6ª edición 
  Frank M. White.  2008 
 
 Mecánica De Fluidos Incompresibles y Turbomaquinas Hidráulicas (Teoría) 
  José Agüera Soriano. 2003 
 
 Mecánica De Fluidos Incompresibles y Turbomaquinas Hidráulicas (Problemas) 
  José Agüera Soriano. 1996 
 
 Autocad 2008: Diseño, dibujo y presentación detallada. 
  Olivier Le Frapper 
 
6.3. PUBLICACIONES Y CATALOGOS 
 - Catálogo de bombas CR de Grundfos. 
  
 - Catálogo de tratamientos de agua potable de Grundfos  
   
 - Catálogo de bombas Itur  
  
 - Catálogo de bombas y electroválvulas  
  
 - Catálogo de bombas Espa  
  
 - Catálogo de Tuberías Rekalde  
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 Apuntes de la asignatura de fluido 
  Capitulo de bombas 
 
 Apuntes de la asignatura de fluido 
  Capitulo de perdidas en la red de tuberías (Bernoulli) 
 
 
